Zakladna Skola s materskou Skolou Vavrecka 204, 029 01 Vavrecka

Vyzva na predloZenie cenovej ponuky
v ramci zaddvania zakaziek s nizkymi hodnotami na realiziciu zikazky:

»Havarijny stav viacucelovych ihrisk* - Z8 s MS Vavreéka

vyhlasenej podla § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a

Verejny obstaravatel’ : Zakladna §kola s materskou $kolou Vavrecka 204
Sidlo : VavreCka 204, 029 01 Vavrecka

Statutarny organ : Mgr. Dana Serdelova, riaditel'ka $koly

ICO : 37903098

Telefon : 043 552 2475

Mobil 10911 969118

E-mail : zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk

Osoba poverena VO : Ing. Jalius Kelemen, mob. 0905607388

2. Predmet zikazky
Zékazka na dodavku stavebnych prac.

3. Nazov predmetu zakazky
w»Havarijny stav viacticelovych ihrisk® - ZS s MS Vavrecka

4. Rozdelenie predmetu zakazky na ¢asti
Pozaduje sa ponuka na cely predmet zakazky.

5. Opis predmetu zikazky
Predmetom zéakazky je realizicia rekonstrukcie viactéelovych ihrisk v ZS s MS Vavredka,
ktoré su v havarijnom stave v rozsahu podla vykazu vymer, ktory je stiastou tejto vyzvy
(priloha €.1). V zmysle vykazu je nevyhnutné vykonat revitalizaciu, obnovu a modernizaciu
Sportovych z6n a ploch aredlu viactdelovych ihrisk. Material pouzity na obnovu musi spifat’
minimalne poziadavky v zmysle Specifikdcie, ktord je vo vykaze vymer (je mozné pouzit
ekvivalent vy3sej kvality).

6. Predpokladana hodnota zikazky
Na zéaklade vypracovaného rozpoc¢tu bola stanovend predpokladand hodnota zakazky vo vyske
146 901,39 € bez DPH.

7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skoncenie dodavky
Predpokladand lehota realizacie:
- zacatie do 10 dni od nadobudnutia pravoplatnosti zmluvy,
- ukonéenie do 6 mesiacov od zapisniéného odovzdania staveniska.

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
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Predmet zdkazky bude financovany zvlastnych prostriedkov obce a z nenavratnych
finanénych prostriedkov (d'alej len NFP). Lehota splatnosti faktar bude 30 dni. Verejny
obstaravatel' neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Prace budu uhradené na
zdklade faktur vystavenych zhotovitelom. Fakturacia sa uskuto&ni raz za mesiac po ukonéeni
mesiaca na zdklade odsuhlaseného stipisu vykonanych prac — protokolu skuto¢ne vykonanych
prac odsuhlaseny zastupcom objednavatel’a.

- Podklady k vypracovaniu ponuky
Podklady st bez dhrady a st stcastou vyzvy. Jedna sa o prilohu ¢.1 Vykaz vymer a prilohu
.2 Néavrh ZoD, ktoré si zdujemca méZe vyziadat v editovatelnej podobe (Vykaz vymer
v Exceli aZoD vo Worde) u spol. KOODIS spol. s r.o., Ing. Jilius Kelemen, mob.
0905607388 na adrese: koodis.sala@koodis.sk.

Podmienky tuéasti

1. Identifika¢né udaje uchadzaca a cenova ponuka.

2. Oceneny vykaz vymer.

3. Kopia dokladu o opravneni uskutoétiovat’ stavebné préce, ktory zodpovedé predmetu
zakazky (staci fotokopia).

4. Cestné vyhldsenie, Ze uchddza® nema uloZeny zakaz icasti vo verejnom obstaravani
potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v $tate sidla.

5. Podpisany navrh zmluvy s doplnenim identifikaénych ddajov a ponukovej ceny.

Pokyny na zostavenie ponuky

Ponuka ako i rozpocet musi byt’ s peciatkou a podpisom. Ponukovy rozpodet musi obsahovat
cenu za cely rozsah predmetu, t.j. sumér vSetkych poloZiek podl'a vykazu vymer. Jednotkova
cena musi byt’ na dve desatinné miesta, cena celkom s DPH s pouzitim funkcie ROUND.

Lehota a miesto na predkladanie poniik

Lehota na predkladanie ponuk — datum: 31.8.2020 ¢as: 12:00 hod.

Ponuku je potrebné dorugit” v printovej podobe v zalepene; obdlke oznacenej: Neotvarat,
Cenova ponuka ,Havarijny stav viaciéelovych ihrisk* - ZS s MS Vavretka postou,
kuriérom alebo osobne na adresu: KOODIS spol. s r.o., P. Pazmanya ¢.49/3, 927 01 Sal.

. Otvaranie ponuk ‘
Datum a Cas otvarania ponuk: 31.8.2020 o 13:00 hod. }
Miesto otvarania pontik: KOODIS spol. s r.0., P. Pazménya ¢.49/3, 927 01 Sala.

Kritéria na hodnotenie pontik
Kritériom na vyhodnotenie ponuk je najniZsia celkové ponukova cena s DPH.

Lehota viazanosti ponik
31.12:2020

DalSie informascie

Verejny obstaravatel si vyhradzuje préavo neprijat’ ani jednu z predloZenych ponuk, ak ceny v
ponukach presiahnu stanoveny limit finanénych prostriedkov na predmet zakazky. Vsetky
néklady spojené s ucastou v stazi zndiaji zdujemcovia/uchadzadi v plnej vyske bez
akéhokol'vek naroku voéi verejnému obstardvatel'ovi. Ak Gspesny uchédzaé z akéhokolvek
dovodu neuzavrie zmluvu v lehote 10 dni od obdrZania vyzvy na riadnu st&innost pre
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uzatvorenie zmluvy, poZiada verejny obstardvatel’ o riadnu suéinnost” k uzatvoreniu zmluvy
uchadzaca umiestneného na druhom mieste.

17. Oznamenie o vysledku vyhodnotenia
Po vyhodnoteni cenovych ponik verejny obstaravatel’ pisomne oznami vysledok vyberového
konania zékazky s nizkou hodnotou vsetkym uchadzacom.

18. Uzavretie zmluvy
Vysledkom postupu zadavania zakazky s nizkou hodnotou podfa § 117 zakona ¢. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov bude uzavretie ZoD s tym uchadzaom, ktory predlozi najniz§iu cenovu ponuku
vratane DPH, t,j. s uspesnym uchadzac¢om. Uchadzac nie je opravneny bez predchadzajuceho
suhlasu objednavatel'a zadat’ ¢ast’ prac subdodavatel'ovi.

19. Splnomocnena osoba na VO
Ing. Julius Kelemen
Tel.: 0905607388,
Email: koodis.sala@koodis.sk

V Sali, dita 10.8.2020

e
v dd) Fodvtr

Schwdlil: Mgr. Dana Serdelova
riaditel’ka skoly

- ZAKLADNA $KOLA

S MATERSKOU SKoLou
Priloha ¢.1 — Vykaz vymer : VAVRECKA 204 @
Priloha ¢.2 — Navrh ZoD



Zmluva o dielo ¢. ......
(d’alej len zmluva)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

2.1

3.1

neskorSich zmien a doplneni (d’alej len obchodny zakonnik)

Clénok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel’ : Zakladna Skola s materskou Skolou Vavrecka
Sidlo : Vavrecka 204, 029 01 Vavrecka
Statutarny organ : Mgr. Dana Serdelova, riaditel’ka skoly
ICO : 37903098
DIC J————
Bankové spojenie  JOT IR
IBAN R -
Telefon : 043 552 2475
Mobil 10911 969118
E-mail : zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk

(d’alej iba ,.,objednavatel™)

Zhotovitel’ T ssevasvesssunisseerssisries
adresa E ey
zastipeny T eseesemimssssasmaserisans
1ICO I Rt
DIC i
Bankové spojenie e
Cislo uétu B stesseseetiellle e
IBAN B comesessasmessenin
Tel. : SRR
Fax . S
E-mail D e s
Zapisany P esssvermssmssssssmsssnens
(d’alej iba ,,zhotovitel™)

Clanok II. Uvodné ustanovenia

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania vzmysle § 56
zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ao zmene a doplneni niektorych
zdkonov. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného
obstaravania podla § 117 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Clanok II1. Predmet zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je vyhotovenie diela ,,Havarijny stav viacucelovych ihrisk* -
ZS s MS Vavrecka v obci Vavre€ka v rozsahu k zmluve priloZeného oceneného polozkovitého
vykazu vymer — cenova ponuka zhotovitel'a.



3.2 Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou predmetu
zmluvy a d’al§imi podkladmi podla zmluvy, povazuje ich za spravne a Gplné. Zhotovitel'ovi su
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Ukony potrebné
k zhotoveniu diela si predmetom &innosti zhotovitela. Zhotovitel' prehlasuje, Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

3.4 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost a takto
zhotovené dielo riadne a v&as odovzdat’ objednavatelovi.

3.5 Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo vietkym prislusnym technickym
normam a predpisom, ktoré s platné v ¢ase vykonavania diela.

3.6 Objednavatel’ sa zavdzuje, ze po ukoneni dicla zrealizované a ukonené dielo prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie cenu dohodnuti v Cldnku V. a spdsobom podla Clanku VI. tejto
zmluvy.,

Clanok IV. Terminy plnenia

4.1 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu podla Clanku I11. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Termin zadatia: do 10 dni od nadobudnutia pravoplatnosti zmluvy,

Termin ukondenia: 6 mesiacov od zapisni¢ného odovzdania staveniska objednavatelom
dodavatel'ovi po nadobudnuti G¢innosti ZoD.

4.2 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom ako dohodnutom termine.

43 Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vCasného
spolupdsobenia objednavatel'a dohodnutého v Clanku VII. ods. 7.1 tejto zmluvy.

4.4  Zhotovitel' je povinny ihned” pisomne oboznamit' objedndvatela o vzniku alebo zisteni
akejkol'vek prekazky, ktora brani alebo stazuje zhotovenie diela.

~

Clanok V. Cena diela

5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovena dohodou zrﬁluvnych stran v zmysle zdkona
NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov aje dolozena polozkovitym
rozpo¢tom zhotovitel'a, ktory tvori prilohu ¢. I k tejto zmluve.

Celkova cena bez DPH .......ccccoviiiiiiiieen. £
512 11 K7 S €
Celkova cena spolus DPH ... €.
SOV s s

5.2 Uvedena cena je stanovena ako pevna. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade potreby
realizacie prac nad ramec dohodnutej ceny anad ramec dohodnutého predmetu plnenia
Specifikovaného v bode 3.1. &l. I, zmluvy sa bude postupovat’ podla nasledovnych ustanoveni:

5.2.1 Poziadavky objednavatel'a o vykonanie naviac prac, t.j. prac, ktoré nie sii predmetom plnenia
zmluvy podla Clanku III. tejto zmluvy musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a akceptované zhotovitelom aspori formou podpisu v stavebnom denniku. Pri naviac pracach sa
bude postupovat’ tak, ako je uvedené dalej:

- naviac prace musia byt dohodnuté zapisom v stavebnom denniku, alebo zapisom z pravidelnej
porady opravnenych zastupcov zmluvnych stran na stavbe (veduci stavby, stavebny dozor alebo
im nadriadeni zastupcovia zmluvnych stran), -

- nasledne budii v3etky tieto prace ocenené a premietnuté do zmeny v rozsahu diela uzavretim
pisomného dodatku k tejto zmluve. V pripade, ze zhotovitel’ vykona naviac prace bez dodrZania
tohto postupu, objednavatel’ tieto naviac prace nebude akceptovat’.

5.2.2 V pripade zistenia nepredvidanych viacprac, ktoré sa nemohli zistit’ pri spracovani projektove;j
dokumentécie a vyplynuli z charakteru stavby, ma pravo objednavatel’ rozsirit'’ o tieto prace
predmet zmluvy a zhotovitel’ sa zaviizuje takéto roziirenie predmetu zmluvy akceptovat’ a dielo
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

1

v tomto rozSirenom rozsahu zrealizovat’. O tomto zmluvné strany uzavr(i dodatok k tejto zmluve
ak rozsah naviac prac nebude v rozpore s § 18 zakona o VO.

Zmluvné strany sa dohodli ourdeni cien naviac prac alebo iného druhu prac v zmysle
predchadzajicich bodov nasledovne:

- cena naviac prac, ktoré s ocenené v rozpoéte ¢o do druhu prac sa urdia podla jednotkove;j
ceny urcenej v rozpodte pre ten ktory druh préc, ktorého sa zmena rozsahu bude tykat’,

- cena iného druhu prac, ktoré nie st zahrnuté ¢o do druhu v polozkovitom rozpoéte sa ocenia
podl'a jednotkovych cien z katalogov suborov smernych orienta¢nych cien uvedenych v
cenniku spolognosti Cenkros plus Zilina pre rok 2020.

V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela zisti, Ze je potrebné vykonat prace a dodavky
v menSom rozsahu oproti polozkovitému rozpoc€tu, cena diela sa znizi o sumu zodpovedajicu
nevykonanym pracam a dodavkam.

K zmene ceny méze dojst’ v pripade zmeny sadzby DPH. Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

Clanok VI. Platobné podmienky

Cenu za dielo zaplati objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade darfiovych dokladov — faktir
vystavenych zhotovitel'om a doruéenych objednavatel'ovi nasledovnym spésobom:

fakturacia sa uskutocni raz za mesiac po ukonceni mesiaca na zaklade odsthlaseného stpisu
vykonanych pric — zistovacieho protokolu. Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor
objednavatel’a. Zhotovitel’ ma pravo vystavit' faktiry do vysky 90 %. Poslednych 10 % ma
pravo vyfakturovat po uGspeSnom odovzdani aprevzati diela objednavatelov bez vad
a nedorobkov.

Pripadné naviac prace budi fakturované auhradzané samostatne s podmienkou, Ze budd
odsthlasené v podpisanom dodatku a prislusnda faktira zhotovitela bude oznacena
odpovedajucim &islom dodatku k tejto zmluve.

Prilohou faktar bude stpis vykonanych prac, ktory bude odsthlaseny zastupcom objednavatela
(stavebnym dozorom).

Jednotlivé faktary budi obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zak. &. 222/2004 Z. z. o DPH a to:

a) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné Cislo
platitel’a, ktory uskutocnuje zdanitel'né plnenie,

b) obchodné meno, sidlo alebo trvaly pobyt, miesto podnikania, dafiové identifikaéné &islo
platitel’a, v prospech ktorého sa zdanitelné plnenie uskutociiuje,

c) poradové ¢islo dafiového dokladu, !

d) nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah zdanite'ného plnenia,

e) vyska ceny bez dane s rozpisom fakturovanych ¢iastok podl'a rozpisu,

f) sadzba dane,

g) vyska dane,

h) vyska ceny s DPH,

i) oznaenie diela,

J)  <&islo zmluvy o dielo,

k) oznacenie penaZného Gstavu a 0¢tu, na ktory sa ma fakturovana ¢iastka uhradit’,

I) peciatka platitela (zhotovitela diela) a podpis osoby opravnenej k podpisu danového
dokladu.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude
obsahovat’ objednavatelom (stavebnym dozorom) odsthlaseny sipis vykonanych préc, alebo
bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi
v lehote splatnosti s pisomnym zddvodnenim a odvolanim sa na jej doplnenie a prepracovanie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dorudenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

Lehota splatnosti faktiry s nalezitostami podla bodu 6.4 a 6.5 tejto zmluvy o dielo je 30 dni od
jej dorucenia na adresu objednavaterla.
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Clanok VIL Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran

Odovzdanie miesta vykonu diela (d’alej len stavenisko):

Objednavatel’ protokolarne odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 5 dni od obdrzania
finan¢nych prostriedkov. Tuto skutoénost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.
Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykonava stavebno-montazne prace
stivisiace so zhotovenim diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedené vsetky
doklady a rozhodnutia odovzdavané zhotovitel'ovi a bude jednoznaine vymedzeny rozsah
odovzdavaného staveniska.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om sa povaZzuje za podstatné porusenie
zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i zariadenie staveniska. Na stavenisko moézu vstupovat' iba povereni
zamestnanci objednavatela, alebo zhotovitel'a, pripadne nimi poverené osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uzavra pisomna dohodu, predmetom ktorej bude opravnenie
zhotovitel'a docasne vyuzivat’ objednavatel'om uréent plochu na skladku stavebnych materialov,
sute, stavebnych strojov, prezliekanie pracovnikov zhotovitel'a a pod. Za pisomnt dohodu sa
povazuje aj zapis v stavebnom denniku opatreny podpisom zmluvnych stran.

Povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' sa zavézuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v siilade s vecnym a éasovym
harmonogramom realizicie, ktory predlozi zhotovitel' ku diiu podpisu ZoD. V pripade, Ze
v obdobi realizacie nastanil skutocnosti, ktoré maji vplyv na vecny a ¢asovy harmonogram,
zhotovitel’ sa zavizuje harmonogram aktualizovat’ a najneskor v termine do 7 dni od poZiadavky
objedndvatela ho predlozit’ na odsthlasenie.

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliziace k vykonaniu diela doda zhotovitel' na
svoje naklady anebezpeenstvo. Zhotovitel zabezpedi na svoje néaklady ich dopravu
a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel' odovzdd objednavatelovi najneskér Kk terminu odovzdania a prevzatia diela
k dodanym zariadeniam v3etky doklady, ktoré dostal od ich vyrobcov.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, ato odo dila odovzdania staveniska az do
odovzdania diela, pripadne az do odstranenia pripadnych vad a nedorobkov z preberacieho
konania. Do stavebného dennika bude zhotovitel’ zapisovat® vietky skutocnosti rozhodujlice pre
vykonanie diela. Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a vyjadrovat’ sa
k zapisom stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovnych dni odo dila zapisu,
v opatnom pripade bude postoj zhotovitela pokladany objednavatelom za sihlas so zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku zastupca
zhotovitel'a projektu—autorsky dozor. Dennik sa sklada z Givodnych listov, z dennych zdznamov
a priloh.

Uvodné listy v denniku budi obsahovat:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo zhotovitela,

- nazov objednavatel’a a jeho sidlo,

- identifika¢né tdaje stavby podla projektu,

- zoznam dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad skdsok kazdého druhu,

- denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s o¢islovanymi listami na dva oddelitené prepisy,

- denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici zasadne v ten defi, ked’ sa prace
vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat' pisomne zapisom do stavebného dennika zastupcu objednéavatela
na kontrolu préac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant v d’alSom postupe nepristupnymi, a to
miniméalne tri pracovné dni vopred.

Ak si zhotovitel' nesplni povinnost’ uveden(l v predchadzajicom bode je povinny umoZnit
objednévatel'ovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.
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7.2.8

72.9

7.2.10

7211

7.2.12
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V pripade, 7e sa objednavatel’ neziiGastni kontroly, na ktori bol zhotovitelom pisomne
vyzvany, je zhotovitel povinny mu takato kontrolu dodato¢ne umoznit. V takom pripade je
objednavatel’ zodpovedny za oddialenie terminov zhotovenia diela v dobe od povodne uréeného
terminu kontroly diela do terminu skutoéne prevedenej kontroly diela, pokial zhotovitel' v tomto
obdobi nebude méct v realizacii diela pokracovat. Preukézané naklady spojené s takto
dodatoéne dohodnutym terminom kontroly diela znasa objednévatel.

Ak sa pri kontrole, resp. dodatoénej kontrole v priebehu realizacie diela zisti, Zze zhotovitel
vykonal dielo, alebo jeho &ast v rozpore s touto zmluvou, je povinny bezodkladne na svoje
naklady nedostatky zistené v priebehu realizacie diela odstranit’.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady
veci, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednévatel diela.

Ak zhotovitel’ zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je
povinny tieto nahlasit’ objednavatel'ovi a pokracovat v préaci az podl'a jeho pokynov.

Zhotovitel’ musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poru$ovaniu pracovnej
a stavebnej discipliny na stavbe. (nepozivanie alkohol. ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania sa a pod.).

Vykonom zodpovedného stavbyvediiceho poveruje zhotovitel p. .o
Zhotovitel bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovat so stavebnym dozorom,
autorskym dozorom  a poverenym zastupcom objednavatela. Pripadni zmenu v osobe
zodpovedného zastupcu zhotovitel'a, riadiaceho vykonavanie diela oznami zhotovitel’ vopred
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny objednavatela upozornit' na kazdi potrebni zmenu niektorého
z ustanoveni tejto zmluvy a navrhndt primerané nové rieSenie v zhotovovani diela podla potrieb
vyplyvajicich zjeho &innosti, v opaénom pripade zodpovedd za $kody, ktoré v ddsledku
nesplnenia tejto povinnosti vznikn.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpelit na svojom pracovisku vietky opatrenia z hl'adiska
bezpetnosti a ochrany zdravia vlastnych pracovnikov, ako i svojich subdodavatel'ov a opatrenia
protipoZiarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknut’ na majetku objednévatela.
Zhotovitel' zodpoveda za vietky S3kody, ktoré spdsobia jeho pracovnici na majetku
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku av jeho bezprostrednom okoli
dotknutom zhotovenim diela, zodpoveda za &istotu a poriadok na vlastnych dodavkach na
stavenisku a zodpoveda za odstranenie odpadov, ktoré vznikni nasledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ zodpoveda za pracovné urazy a nasledky pracovnych arazov svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodévatelov, ktoré spdsobia sebe alebo pracovnikom objednavatela pri
vykonéavani diela z dévodov nedodrzania predpisov bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel v plnom rozsahu preberd na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice z
Nariadenia vlady SR & 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a zodpoveda za ich plnenie.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela:

Objednavatel' odovzda zhotovitelovi Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Gprav a udrziavacich
prac.

Objednavatel’ bude pocas zhotovovania diela vykonavat stavebny dozor.

Stavebny dozor objednavatel'a bude sledovat, ¢i sa prace vykonavaji v silade Ozndmenim
k ohlaseniu stavebnych dprav a udrziavacich prac, touto zmluvou apodla dohovorenych
podmienok (stavebny dennik, pracovné porady, ktoré sa tykaji diela). Stavebny dozor
upozoriiuje objedndvatela na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela zapisom
v stavebnom denniku a to bez meskania.

Vykonom stavebného dozoru objednavatel” poveruje: .......ccoovvniineinciicnnnne

Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi vopred oznamit’ pripadni zmenu v osobe stavebného
dozoru alebo zodpovedného zastupcu objednéavatela na stavbe.
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Clanok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost' zhotovit' dielo riadne a véas splni zhotovitel’ odovzdanim diela objednavatel'ovi,
¢o bude dokladované ,,Zapisom o odovzdani a prevzati* podpisanym zmluvnymi stranami.
Ozniamenie o ukonleni diela a pripravenost k odovzdaniu diela odovzdad zhotovitel
objednavatel'ovi pisomne najmenej 7 dni vopred. Na zaklade pisomného oznamenia zvola
objednavatel’ preberacie konanie do 7 dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia
o pripravenosti diela na odovzdanie.

K terminu preberacieho konania pripravi zhotovitel' a objednavatelovi odovzda tieto
pisomnosti, ktoré podmiefiuji prevzatie diela:

a) kopiu stavebného dennika,

b) platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

c) protokoly a zdznamy o vykonani predpisanych skisok,

d) certifikaty o zhode vyrobkov v zmysle zakona ¢. 90/98 Z.z. (o stavebnych vyrobkoch),

O prevzati diela objednavatel'om spiSu zmluvné strany ,,Zapis o odovzdani a prevzati®, ktor¢ho
sGcastou je aj zoznam drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela surCenim terminu ich
odstranenia zhotovitefom. Nedodrzanie dohodnutého terminu odstranenia tychto vad podlieha
sankciam podla ¢l. XI. tejto zmluvy.

Ak pri preberacom konani objednavatel’ zisti, Ze dielo vykazuje vady a nedorobky, braniace
jeho riadnemu uzivaniu, pripadne nie je kompletna dokladova cast’, odmietne prevzatie diela,
o ¢om zmluvné strany vyhotovia pisomny zaznam.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel' dielo riadne prevziat' a uzivat.
Stavenisko je zhotovitel povinny plne vypratat’ a upravit’ podla projektovej dokumentacie do 5
dni odo dila protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad
a nedorobkov.

Clanok IX. Prechod vlastnictva a nebezpedenstvo $kody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je vlastnikom zhotovovanej veci od pociatku.
Nebezpeéenstvo $kody na zhotovovanej veci znasa objednavatel’ odo diia riadneho odovzdania
diela zhotovitel'om.

Stavebny materidl a zariadenia na vykonanie diela zabezpecduje zhotovitel. Kpna cena tychto
veci je sicastou ceny za dielo.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa zhotovitel’ az do &asu protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatel'om.

Clanok X. Zaruka za kvalitu diela — zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a ze pocas

10.2

10.3

zarutnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté vtejto zmluve a uréené projektovou
dokumentéciou a bude zodpovedat’ kvalitativnym poZiadavkam, ktoré st stanovené STN.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a zavdznymi technickymi normami a vieobecnymi
predpismi. Dielo ma tiez vady, ak:

a) vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,

b) doklady podla bodu 8.2 zmluvy neboli objednavatel'ovi odovzdanég, boli  odovzdané
neuplné alebo spésobom, ktory je v rozpore s obsahom zmluvy,

¢) ma pravne vady, alebo je zatazené pravami tretich osob.

Zaruéna doba na stavebné prace a na dodavky je dohodnuta 60 mesiacov a zadina plynat’ odo

diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom aneplynie v Case, kedy objednavatel

nemohol uzivat’ dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
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Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad diela do sedem dni odo diia
uplatnenia pisomnej reklamacie objednavatelom avady odstranit v termine, uréenom
objednavatelom v pisomnej reklamdcii, pokial' sa na termine odstranenia vad nedohodni
zmluvné strany pisomne inak. V pripade vady, ktord mé charakter havarie a znemoZiuje
uzivanie stavby sa zavizuje zhotovitel’ pristapit’ k odstraneniu vady ihned” po oznameni.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze pripadni reklaméaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ bez zbytoéného odkladu aj také vady, zodpovednost’ za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie v8ak neznesie odklad. Pokial’ sa preukaze , Ze zhotovitel’ za
takéto sporné vady nezodpoveda, naklady takto vzniknuté budi uhradené zhotovitelovi na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran podla sposobu tvorby ceny diela, t.j. jednotkové
ceny pouzitych prvkov podla vykazu vymer a preukazaného mnozstva vykonanych prac.

Clanok XI, Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel’ odovzda dielo objednavatelovi po termine uvedenom v bode 4.1.tejto zmluvy,
zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny prisludnej Casti diela
za kazdy aj zaCaty den omeskania. Za omeskanie s odovzdanim diela sa povazuje aj situécia,
ked’ objednavatel dielo v stilade s bodom 8.4. tejto zmluvy dielo neprevezme, a to az do doby
odstranenia vad, ktoré prevzatiu diela branili.

Ak zhotovitel' neodstrani drobné vady zistené pri preberacom konani v dohodnutej lehote,
zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zacaty deii omeskania odstranenia jednotlivej vady zmluvni
pokutu vo vyske 200,- €,

Ak zhotovitel’ neodstrani pisomne reklamované skryté vady diela zistené pocas zaruc¢nej doby
v dohodnutej lehote podla bodu 10.5 zaplati objednavatel'ovi za kazdy aj zadaty deit ome$kania
odstranenia reklamovanej vady zmluvna pokutu vo vyske 400,- €.

V pripade, ze zhotovitel’ do 7 dni od dohodnutého terminu nezadne odstrafiovat’ zistené vady,
objednavatel’ ma pravo odstranit’ vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' ma pravo vyuctovat objednavatelovi urok zomeSkania v pripade omeskania
s uhradou faktiry vo vySke 0,05 % zdlznej — neuhradenej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Clanok XII. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri vykonavani diela po'stupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje sa
dodrziavat’ povinnosti tykajice sa ochrany zivotného prostredia, vieobecne zavizné pravne
predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vratane jej priloh a dodatkov.

Zhotovitel' nie je opravneny postlpit’ prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajiaceho pisomného stihlasu objednavatela.

Clanok XIIL. Odstipenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu zmluvy méze byt platnost’ a G€innost’ tejto zmluvy o dielo ukonéena
len odstipenim od zmluvy z dévodov dohodnutych v tejto zmluve alebo vzdjomnou dohodou
zmluvnych stran.

Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstapit’ v pripade porusenia akejkol'vek povinnosti
zhotovitel'a, vyplyvajticej z tejto zmluvy a to za podmienky, Ze objednavatel’ vyzve zhotovitel'a,
aby v lehote nim uréenej upustil od poruSovania svojej povinnosti, splnil si zavizok vyplyvajici
ztejto zmluvy a vykonal napravu a zhotovitel’ v uvedenej lehote napravu nezabezpedi alebo
nevykona.



14.1

Clanok XIV. Zavere¢né ustanovenia

Vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

14.2 Objednavatel’ poziadal o pridelenie finanénych prostriedkov na odstranenie havarijného stavu.

14.4

14.5

14.6

Stavenisko bude zo strany objednavatela odovzdané zhotovitel'ovi aZ po obdrzani finanénych
prostriedkov. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v nadviznosti na dorucenie
spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel neschvali predmetné VO, resp. neprideli pozadované
financné prostriedky. Objednavatel’ o tom pisomne bezodkladne oboznami zhotovitel'a.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov podpisanych zastupcami zmluvnych stran.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy je priloha ¢.1, ktora obsahuje polozkovity rozpodet
predmetu zmluvy — diela.

Zmluva bola vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych zhotovitel’ obdrzi jedno vyhotovenia
a objednavatel obdrzi dve vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych

strdn a G¢innost’ diiom nasledovnym po jej zverejneni na internetovej stranke verejného
obstardvatela.

Vavrecka, dfia ceeveveeevieeeennns Vo,

Za objednavatela: .....cccoveevinee, Za zhotovitela: .......covveeerveennnnn,

Mgr. Dana Serdelova

riaditel’ka Skoly

Priloha €.1 - Rozpocdet

Priloha €.2 - Harmonogram



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 2019-21
Stavba: Havarijny stav viacaéelovych ihrisk - Z5 s MS Vavrecka
JKSO: KS:
Miesto: Vavrecka Datum:
Objednéavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel" ICO:
I€ DPH:
Projektant: ICO:
IC DPH;
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
1dzba dane Vyska dane
DPF zakladna 20,00% 0,00
zZnizena 20,00% 0,00
Cena s DPH v EUR 0,00
Projektant Sp'racovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pectiatka
Objednavatel Zhotovitel’
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: ) Peciatka

Strana1z2



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: 2019-21

Stavba: Havarijny stav viacugelovych ihrisk - ZS s MS Vavrecka

Miesto: Vavrecka Datum:

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel" Spracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoctov 0,00 0,00

0,00 0,00

2019-21 Rekonstrukcia ihrisk Vavrecka
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Havarijny stav viactéelovych ihrisk - Z§ s MS Vavreéka

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

DPt zakladna
zniZzena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Vavrecka

Peciatka

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Zaklad dane Sadzba dane
0,00 20,00%
0,00 20,00%

v EUR

Spraéovatel’

Datum a podpis:

Zhotovitel

Strana1z5

0,00
Vyska dane
0,00

0,00

0,00

Petiatka



Datum a podpis: Peciatka _ Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: . .
Havarijny stav viactcelovych ihrisk - ZS s MS Vavrecka

Miesto: Vavrecka Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Spracovatel:
Kaod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemné prace ' ' 0,00
2 -”Zakladanie - 7 o 0,00
3 - Zvislé a kompletné konétrukcie ' 0,00
4 - Vodorovné konstrukcie 0,00
5 - Komunikacie o | 0,00
9 - Ostatne konstrukcie a prace-blranie 0,00
99 - Presun hmot HSV - | | 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové | 0,00
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ROZPOCET
Stavba;

Miesto:

Havarijny stav viacuéelovych ihrisk - ZS s MS Vavrecka

Objednavatel’
Zhotovitel:

P Ty

p

Kod

Vavredka

Popis

Naklady z rozpoctu

10

11

12

13

17
18
19

20

21

22

23

A X X X

o

~

HSV

1
122201102

122201109

162501122

162501123

460300105.1

2

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Odkopavka a prekopavka nezapazena v

_hornine 3. nad 100 do 1000 m3

Odkopavky a prekopavky nezapazené.

_Priplatok k cendm za lepivost horniny 3
Vodorovneé premiestnenie vykopku po

spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do

1000 m3 na vzdialenost do 3000 m

Vodorovne premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do
1000 m3, priplatok k cene za kazdych dalSich

a zacatuch 1000 m (22 km)

Vitanie jamy pre stlpiky oplotenia do max.

hibkv 1 m a do D 30 cm

Zakladanie

'Montaz trativodu z drenaznych rar PVC,
tunelového tvaru DN 100 mm, so Strkovym

212752211
212752241
274351217
274351218

3

338171122

3133106020.1

4

457971112
6936655000
5
564831010.1

589150031

589150050.1
589160021

9
915701111

915791111

916561112

|I6Zkom v otvorenom vvkope

Montaz kontrolnej a preplachovacej §achty

PVC pre drendZny systém DN 160 mm )
Debnenie stien zakladovych pasov, zhotovenie-

tradicné ( pasy pre osadenie kotevnych platni a
.obrubnikov)

Debnenie stien zékladovych péasov,
odstranenie-tradi¢né

Zvislé a kompletné konstrukcie

Osadzovanie stipika ocelového plotového
vy8ky nad 2 m so zabetonovanim do vopred

vvkopbanvch dier

Stipik plotovy poplastovany na pozinkovanej

oceli d-48mm. di.4.50m

Vodorovné konstrukcie

Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so
sklonom do 1:5, Sirky geotextilie nad 3 do 7,5

m -
Separacna, filtracna a spevriovacia geotextilia
Geofilex 500. alebo ekvivalentna

Komunikacie

Vytvorenie drenaznej vrstvy Strkodrviny s

rozprestretim hr. 100 mm
Podklad pod Sportové povrchy Sportovisk

‘odpruzenv z aumoasfaltu hrabky min 35 mm

Podkladna vrstva z vodopriepustného asfaltu

hribky 50 mm

Sportovy povrr_;h-multi'funkény z EPDM 10 mm

Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Zhotovenie vodorov. znacenia z naterovych

hmot hr. 2,5 az 3 mm - vodiace pruhy
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z

naterovych hmot deliace Ciarv. vodiace pruzky
Osadenie zahonového alebo parkového

obrubnika beton., do 16zka z bet. pros. tr. C

16/20 s boé&nou oborou
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

MJ  Mnozstvo
m3 63,375
m3 63,375
m3 63,375
m3 528,330
ks 94,000
m 179,000
ks 8,000
m2 214,800
m2 214,800
ks 94,000

94,000
m2 1 053,500
m2 1211,546
m2 1 053,500
m2 1 053,500
m2 1053,500
m2  1053,500
m2 57,500
m  1150,000
m 179,000

Cena celkom
[EUR]




Cx T

24

26

27
28

29
30
31
32
33

34

35
36
37

38

39
40

41

42

A XXX R

Ty

=

Kod
59217000180
0

953943122

1371000011

965081815.1
965082930
966005111.1
979081111
979081121
979089612

99
998222012.1

PSV

767
7671612201

155352000310
0.1

767911130.1

IRV VARV VIV V4V
n 4

767912130.1
15614000250
0

767996801

908767201

Popis

Obrubnik PREMAC parkovy, Ix$xv

1000x50x200 mm, siva i
Osadenie drobnych kovovych predmetov do

betdnu pred zabeténovanim, hmotnosti 1-5
ka/kus (bez dodavkv)
Platna ocelova kotevna 250x250x10 mm

‘Bdranie plochy umelého travnika hr. nad 10

mm. -0.06500t .
Odstranenie nasypu pod podlahami alebo na

strechach, hr.do 200 mm. -1.40000t
Rozobratie mantinelu ihriska s beténovymi
patkami. -0.03500t |
Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do
1km

Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za

kazdv dalsi 1 km (24 km) I
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo

stavieb a demolacii (17 09). ostatné

Presun hmot HSV
Presun hmét na spevnenych plochach pre
telovvchovu (823.9)

Prace a dodavky PSV

Konstrukcie doplnkové kovoveé

Montaz zabradlia (mantinelu ihriska) rovného s
hmotnostou 1 m zabradlia do 30 ka

Mantinel po obvode hracej plochy,vyska do

1200 mm
Montaz ochrannych sieti nad 2,5 m

(Sportoviska)

Siet ochranna 2,5x40 m,

Montaz napinacieho drétu

Drot napinaci pozinkovany d 3,5 mm, dlzka 78

m.
Demontaz ostatnych doplnkov stavieb s
hmotnost'ou jednotlivych dielov konstrukcii do

50 ka. -0.00100t

Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové
konstrukcie v obiektoch vwikv do 6 m
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MJ

ks

ks
ks
m2

m3

m
m

m

m2'

m

ks

kg

%

MnozZstvo

76,134

94,000

94,000
1.053,500

210,700 7
179,000.
71,é27.
7;1,227

71,227

402,410

179,000

179,000

179,000

450,060

537,000
6,981

1 504,000

172,294

J.cena [EUR]

Cena celkom

[EUR]



