ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obchodny zakonnik®)
postupmi podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni
neskorsich predpisov

medzi:
Objednavatefom:
nazov: Stredna odborna Skola pedagogicka
sidlo: Sokolska 6, 900 01 Modra
zastlpeny: Mgr. Maro$ Jakim, riaditel
ICO: 00162787
DIC: 2020678693
IC DPH: neplatca DPH
bankoveé spojenie: Statna pokladiia
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 3141
(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitelom:
obchodné meno: Ladislav Pollak
sidlo: Hlavna 817/68, 931 01 Samorin
ICO: 11850 981
Statutarny organ: Ladislav Pollak
DIC: SK1029688990
IC DPH: SK1029688990
bankové spojenie: VUB banka
Cislo Uctu (IBAN): SK88 0900 0000 0001 9109 1135
zapisany: Zivnostensky register Okresného tradu Dunajska Streda, &. 201-9506

(dalej len ,Zhotovitel”)
(Zhotovitel' s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany®)

Preambula
Zmluvné strany uzatvarajl tato zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky s nizkou hodnotou
postupom podla prislusnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych
zékonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zakazky ,Oprava socialnych zariadeni pre
Ziakov a kucharky", zverejnenej vo Vestniku verejného obstaravania ¢islo 81/2023 zo dia 24.04.2023 pod
znackou 15059 - WNP (dalej len ,,sut'az”).

Clanok .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Gprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiiceho diela Zhotovitefom pre Objednavatefa: ,,Oprava
socialnych zariadeni pre Ziakov a kucharky” (dalej len ,Dielo®). Podrobn& $pecifikacia Diela je obsahom
Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podla tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a véas vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne avéas vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutl cenu vo vyske a spdsobom podla tejto zmluvy.



3. Predmetom zmluve je dalej zavazok zhotovitefa:

a. dodat dielo t. j. vdetky prace adodavky ako aj dokumenty a stanoviska vsulade s STN, EN
a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie
auvedenie do riadnej atrvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu,
vratane vypracovania dokladov a predpisanych atestov pre prisluné konanie pred organmi
verejnej moci (pokial budd potrebné), v poZadovanom rozsahu stavby,

b. zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré si nevyhnutné pre realizaciu diela, si najma, avsak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo doCasné), kotevné prvky, konstrukcna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

c. zabezpedit vetky vyzadované revizne spravy, osvedcenia, certifikaty avyhlasenia o zhode
tykajlce sa diela, jeho ¢asti alebo stavebnych vyrobkov,

d. poistit sa vo¢i $kodam sposobenych ¢innostou podia tejto zmluvy,

e. spracovat prehladny manuél/kalendar pre prevadzku, Udrzbu a opravu diela a jeho Casti, ak si to
povaha diela vyzaduje. Dokumentéciu je zhotovitel povinny odovzdat v prehfadnej forme vratane
jej zoznamu,

f. Gistit stavenisko, zabezpegit nakladanie sodpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materidlu, udrZiavanie poriadku na stavenisku, Cistit plochy a komunikacie, ktoré
boli znecistené v ddsledku prac zhotovitela,

g. spracovat kontrolny a skisobny plan pre realizaciu stavby podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z.z.
overejnych pracach vzneni neskordich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitefom, ak si to povaha diela
vyZaduje,

h. prediozit potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri kazdej
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpecenstvo,
v rozsahu a za podmienok podla tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako ina materialoch
potrebnych na jeho vykonanie zna$a vylutne Zhotovitel, ato az do Uplneho prebratia Diela
Objednavatefom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za pinenie véak zodpoveda akoby ho poskytol sam. ‘

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zévaznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi  Objednavatela atiez vsllade s ponukou Zhotovitela prediozenou v procese verejného
obstaravania, vedticemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodn inak, Zhotovitel je povinny v stivislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na vlastné naklady a zodpovednost pripojenie k vietkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montéznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody a plynu. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v pinom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednéavatelovi v suvislosti s
realizaciou Diela vznikn( akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pocas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat splnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je




10.

Zhotovitel povinny Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu konaniu predlozit
a odovzdat Objednavatelovi nasledovné doklady:

a. vsetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov;

b. certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych
materialov a zaznamy zo vSetkych skiSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych ski$ok a dokladov o vykonanych uradnych skiskach (v
rozsahu, v akom tak vyZaduje Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy);

c. 2x kopiu stavebného/montazneho dennika;

d. plan udrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak méze az po
zhotoveni celého Diela najneskor vSak vlehote 14 dni odo diia oznamenia Zhotovitela, ze Dielo je
pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol®), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a spinenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazd( Zmluvni stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnl inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokoncené Dielo
sa tieZ povazuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho éasti uvedi Zmluvneé strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady a/alebo nedorobky vnahradnom termine ur¢enom
Objednéavatefom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady a/alebo nedorobky nebréania jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedl k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednévatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a véas vykonat a odovzdat Dielo a moZe viest k jeho omeSkaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitelom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na Uspe$né absolvovanie kolauda¢ného konania Diela, ktorého vystupom bude vydanie pravoplatného
kolauda&ného rozhodnutia, resp. iného obdobného rozhodnutia, na uzivanie Diela (v rozsahu v akom sa
také rozhodnutie bude vyzadovat). Zhotovitel je vo vztahu ku kolaudacnému konaniu a vydaniu
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia zodpovedny v takom rozsahu, v akom sa toto konanie a/alebo
vyhrady, vytknuté nedostatky a pripomienky prislu$ného Gradu budi tykat plneni, ktoré je Zhotovitel
povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najma k povinnosti Zhotovitela zhotovit a dodat’ Dielo
sposobilé na uzivanie na tcel, na ktory je urcené.

Zhotovitel sa zavézuje pri podpise zmluvy, predioZit objednévatelovi na odsthlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu stavebnych prac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy.

Prislu§né povolenie na doGasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych ploch pre potrebu
realizacie diela zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrzZiavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky C.
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147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti 0 odbomej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
udrzbu a likvidaciu staveniska st st¢astou zmluvnej ceny.

Diiom protokolareho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpecenstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Gistotu, bezpecnost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré bud vysledkom jeho
ginnosti, je zhotovitel povinny odstrénit na viastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych prac trvale pritomny zastupca zhotovitela,
povereny riadenim prac (stavbyveduci).

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného sthlasu technického dozoru.

V pripade, ak sa mnozZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tato skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace, upozomit technicky dozor.
Zhotovitel je opravneny vykonat prace naviac vylune po pisomnom sihlase objednavatefa formou
schvalenia a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel svojou ginnostou nesmie narusit bezpe¢nost osob nachadzajcich sa na stavenisku ani inych
0sdb pohybuijlcich sa mimo staveniska.

Zhotovitel bude pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizécii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov $tétnej spravy.

Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom tejto zmluvy na viastnu zodpovednost podla zmluvy,
pricom repektuje technické Specifikécie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najma stavebny
zakon, zakon o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych amontaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch
aonakladani s odpadmi, zakon oovzdusi, zakon ovodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské
technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vjrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické poziadavky kvality stavieb a iné.
Zhotovitel je povinny preukazatelne pougit vietkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpecit najneskor pred zacatim stavebnych prac.
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Objednavatel, alebo nim poverené osoba pri realizacii predmetu podra tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Gdelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony aich sicasti realizuju alebo
skladuju.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez prikazu technického dozoru. Za zmenu préc sa v zmysle
tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materidly, vyrobky a technologie schvalene
pre (izemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU av stlade so
zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zékona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, alternativne podla véeobecne zavaznych pravnych predpisov upravujicich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na izemi EU, atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudl zodpovedat pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstréanit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel moéZe stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotovitefom pravo na odstipenie od zmluvy. Za také porusenie zmluvy zhotovitefom vznika
objednavatelovi narok na hradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktoréa bréni alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpegit Gi¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodévok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednévatefa a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfatejto dohody
zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok IIl.
Miesto a Cas plnenia

Zhotovitel zaéne vykonavat Dielo bezodkladne po odovzdani staveniska azavézuje sa ho dokoncit
a odovzdat Objednavatelovi v lehote do 2 mesiacov od odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzda Zhotovitefovi stavenisko do 5 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, ak sa
Zmluvné strany nedohodnii inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory podpiSu obe
Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia staveniska, povazuje
sa stavenisko za prevzaté Zhotovitefom uplynutim 5. kalendarneho diia po nadobudnuti G¢innosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v sulade s ¢asovym harmonogramom, pripadne dalSimi
podkladmi uréujlicimi postup prac, obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

V pripade, ak to povaha Diela vyzaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat Dielo aj v nocnych hodinéch.

Miestom vykonavania Diela je: Sokolska 6, Modra.



Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, 7e celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v stilade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
sumu 15 664,86 Eur (slovom patnasttisicest'stosestdesiatStyri eur a osemdesiatSest’ centov) bez
DPH za vykonanie celého Diela podla tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajicej vySke stanovenej prislusnym vSeobecne
z&vaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuté celkové cena Diela je maximalna a st v nej zahmuté vietky naklady Zhotovitefa na vykonanie
Diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahffia vsetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac amateridlov, ktoré neboli zahmuté vcene Diela podla tejto zmluvy,
aktorych vykonanie alebo pouZitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materidlov stanovena v zmysle platného cennika (napr. Cenekon) alebo podla beznych cien dostupnych na
trhu a bude predmetom samostatného pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusnd cenu uhradi Objednavatel bezhotovostnym prevodom na zaklade
faktury vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 14 dni, ktora zacina plynit odo dna
doruenia faktiry na adresu sidla Objednavatela. Objednavatel je opravneny zadrzat 5 % z dohodnutej
ceny Diela bez DPH. Z&drzné bude slizit na
a. zabezpeéenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze Objednévatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, priéom sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
&lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

b. zabezpedenie spinenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podra tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, s ktorymi je vomeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy
(ak budi existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankoveho aétu Zhotovitela v lehote 2
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skor ako je upravené v tejto zmluve.

Pravo vystavit faktiru vznika Zhotovitelovi diiom nasledujicim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budi pocas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit faktlru Zhotovitefovi vznika az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.
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Faktira musi obsahovat naleZitosti podla ust. § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktiry vystavenej Zhotovitelom musi byt kopia
Protokolu podpisaného Objednavatelfom.

V pripade, Ze faktlra Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti, budu v nej uvedené nespravne
alebo nelplné (daje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel mé prévo v lehote
splatnosti vratit faktlru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne plynut az
od dorucenia faktary s nélezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na dely tejto zmluvy sa za datum Ghrady faktiry povazuje datum odpisania prislusnej sumy z Gctu
Objednéavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zélohové platby na vykonanie Diela podia tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena postupit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknut na zéklade tejto zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany st povinné pri plneni svojich povinnosti podla tejto imluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podla ¢lanku I. tejto zmluvy. Za tymto Gcelom sa zavazuji Zmluvné strany poskytnat si potrebni
stcinnost.

Zhotovitel sa zavazuje pocas pinenia predmetu tejto zmluvy postupovat v sulade s platnou pravnou tpravou
SR, najma, nie vSak vylucne, v stlade so zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakonom ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom prace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel' zavazuje spinit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

a. Zhotovitel je povinny upozomit Objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnii povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbomej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu pinenia predmetu tejto Zmluvy;

b. V pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvn{i cenu, je Zhotovitel o tejto skuto¢nosti povinny okamZite informovat Objednavatela;

c. Kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj stny pokyn, avSak je povinny ho
dodatoéne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2) dni, inak sa nariho neprihliada;

d. Zhotovitel je povinny pokyn vydany v stlade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

i. Zhotovitel upozomil Objednévatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, Ze Objednéavatel trva na vykonavani Diela podla
danych pokynov;,

i. V pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo mé mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pricom v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskdr vSak do piatich (5) dni povinny Objednavatelovi
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dorucit navrh Gprav Zmluvy (najmé ¢asu vykonania Diela, harmonogramu préc a zmluvnej
ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto navrh bude mat povahu navrhu na
uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v sulade s ustanovenim § 18 Zakona o
verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani opravneny takyto pokyn plnit aZz do
pisomného potvrdenia (akceptacie) tohto navrhu zo strany Objednavatela. To neplati
jedine v pripade, ak by neplnenim takéhoto pokynu malo byt ohrozené Dielo, iny majetok
alalebo zdravie alebo Zivot os6b. Zmluvné strany v primeranom ¢ase po pisomnom
potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany Objednavatela (s prihliadnutim na
casovll narocnost intemnych procesov schvalovania zmluvnej dokumentacie u
Objednéavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve obsahujici dohodnuté Upravy
tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

Zhotovitel:

a. sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat sodbornou starostlivostou, Dielo vykonat
v pozadovanej kvalite a kvantite, spésobom a v lehotach podfa tejto zmluvy;

b. vyhlasuje, Ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a si mu zname vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizacie Diela;

c. vyhlasuje, Ze disponuje vietkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami a
kompetenciami k tomu, aby splinil svoje zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy;

d. sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeskanie s vykonanim
Diela a informovat ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré mozu mat vplyv na pinenie predmetu tejto
zmluvy;

e. je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami minimaine
v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

f. je povinny zabezpecit, Ze bude podas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného
sektora v pripade, ak ma povinnost' byt v iom zapisany;

g. sazavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak st mu zname;

h. je povinny pisomne upozomit Objednavatela na poziadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,
alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit vadu Diela a zaroveit navrhnat vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednavatel trvda na splneni takejto poZiadavky, Zhotovitef
nezodpoveda za takto vzniknutl vadu Diela.

Zhotovitel je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podfa
prisludnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknii v
stvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel nesie zodpovednost za plnenie a pini za Objednavatela aj
véetky povinnosti pdvodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni zékona o odpadoch. V pripade ak
Objednavatelovi vznikne akakolvek $koda v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v sivislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zékona o odpadoch a
prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel od$kodni Objednavatela za akékolvek takéto Skody.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit upratanie a ekologickl likvidaciu vietkych odpadov zo svojej Cinnosti a
&innosti svojich subdodavatelov podla prislusnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o uloZeni
odpadu predloZi objednavatelovi pri preberacom konani a na poziadanie aj v priebehu realizécie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.

7. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

a. triedit podla druhov,

b. zabezpetit spravnost zaradenia odpadu podfa Katalogu odpadov (vyhlaska Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov, v zneni
neskorSich predpisov).
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Zhotovitel' je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarmom roku
realizacie préac, v def podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zéstupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého povodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom S$téatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi suCinnost a kontrolnym organom pozadovant dokumentéciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom S$tatneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadoveho hospodarstva objednavatelovi uloZzena sankcia, je zhotovitel povinny tito
objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia doruéenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Ghradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknut( voci zhotovitelovi zapoditat.

Odo dna zacatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podfa povahy plnenia - v pripade montazneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budd Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montaZny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podielajiicim sa na vykonavani Diela a kontrolnym organom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konci diiom, ked st odstranené v3etky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe préc
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budl spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitela,
nehladiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch képiach. Jednu
kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu kopiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.

Do dennika sa zapisuji vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre pinenie tejto dohody, najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek objednévatela, udaje
dolezité pre posldenie hospodarnosti prac a (daje nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy,
daj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné prerudenia prac s ich
od6vodnenim, klimaticke podmienky a pod. PoCas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.
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Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich st opravneni robit zaznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuji zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak méze
urobit' v nasledujuci def. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré sl potrebné na vykonanie prac podlia tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pricom véak musi reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené préace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zéapisom,
poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom.

Oprava nespravneho zépisu sa vykona jeho preskrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpedit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predloZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujl za zmenu zmluvy, ale mdZu sluzit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy. ‘

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnut Objednavatelovi vSetky potrebné informéacie ohladom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel st povinni vzéjomne si poskytnut, primeranu
stginnost nevyhnutnd k riadnemu vyhotoveniu a dokonceniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom
postupe voci organom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).

Objednavatel sa zavazuje riadne a v¢as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zari dohodnutu cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzviast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel sa zavazuje zachovavat mi¢anlivost o akychkolvek dovernych Udajoch Objednavatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné (daje Objednévatela sa povazujii najmé, nie vSak
vyluéne:
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a. vsetky informécie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto zmluvy i do
buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp. technickymi prostriedkami
a vyslovne ich oznaci ako ,déverné";

b. vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajlice sa dinnosti Objednavatela, jeho Struktiry,
hospodarskych vysledkov, financéné, Statistické, danové a Uctovné informacie, informacie o jeho
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavézkoch, informécie ojeho technickom a
programovom vybaveni, o informacnych technolégiach a informaénom systéme Objednavatela,
know-how, hodnotiace Studie a spréavy, podnikatelské stratégie a plany, informécie tykajice sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva, dodavatelskjch
a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné adaje, ktoré by mohol Zhotovitel v mene
Objednavatela spracovavat alebo ma akikolvek moznost pristupu k nim (dalej len ,Doverné
informacie”).

Povinnost' zachovavat' micanlivost o Dévernych informéciach ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Ddvernych informéciach sa Zhotovitel zavézuje
zabezpecit vo vzfahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéaciami nie su:

- informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitefovi poskytnuté, verejne zname,

- informécie, ktoré sa stan( verejne zndmymi po tom ako boli Zhotovitefovi poskytnuté, s vynimkou
pripadov, kedy sa fieto informéacie, stanii verejne znamymi v désledku porudenia zavizku
micanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich poskytnutim, za predpokladu, Ze
nemali charakter dévernych informacii,

- informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informéacie, ktoré boli preukézatelne vytvorené, vyvinuté &i ziskané samostatne Zhotovitelom, od
tretej strany, ktoré ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyzdfiov od nadobudnutia Gcinnosti
tejto zmluvy predioZi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu sposobenti podnikatelom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spésobent pravnickymi a podnikajlcimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vyske
min. 50.000,- Eur (slovom: patdesiattisic eur). NepredloZenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa
pre UCely tejto zmluvy bude povazovat za porusenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstipenia
Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZ do odovzdania a prevzatia

Diela. Dovtedy mdZe Objednévatel pouzivat vykonané Dielo iba so stihlasom Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela diiom odovzdania
a prevzatia Diela.



Clanok VII.
Zodpovednost' za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo vCase jeho odovzdania Objednavatefovi atiez poCas
zarucnej doby.

Dielo méa vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poziadavkédm podfa tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podia povahy Diela, alebo nebolo vykonané podfa platnych
technickych a pravnych predpisov.

Véeobecna zarucna doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 60 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac;

Z&ruéna doba zadina plynat odo dna odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom. V pripade, ze vyrobca
poskytuje na Dielo alebo jeho ¢ast dlhSiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizend
zaruku.

Zaruéna doba sa predIZuje o dobu odstranovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatocne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od ozndmenia vad
navrhnat spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zaGat s odstrafiovanim vad najneskor do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v iom pokracovat a odstranit vady v o najkratSej dobe primeranej k druhu
zévady; ak nie je dohodnuté inak, povazuji Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primeranu.

Clanok VIII.
Nahrada Skody a sankcie

Kazda Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktori sposobi druhej Zmluvnej strane poruSenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
spdsobena neodvratitelnou udalostou nemajucou povod v prevadzke alebo viastnym konanim poskodenej
strany.

Zhotovitel zodpoveda aj za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢Cinnostou subdodévatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela:

a. prevziat stavenisko v lehote podfa tejto zmluvy,

b. zacat's vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,

c. vykonat Dielo alebo jeho ¢ast v dohodnutej lehote,

d. zadat s odstraiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo

e. odstranit opravnene reklamovant vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavézuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- Eur (sto eur) za kazdy defi
omeskania so spinenim zmluvnej povinnosti.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informéaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnli pokutu vo vyske 1 000, Eur (tisic eur) za kazdy pripad
porusenia.



Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat pinenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpovedéa za
plnenie predmetu dohody tak, akoby pinil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odbomu starostlivost pri vybere
subdodavatela a je povinny zabezpecit, aby subdodavatelia plnili prislusné povinnosti vyplyvajlice z tejto
zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maja plnit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky (¢asti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluCenie podfa § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo
uskutognovat stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej Casti predmetu zmluvy, ktord ma subdodavatel
plnit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akikolvek zmenu dajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost bezodkladne, najneskdr v lehote to troch.dni, Objednavatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a tdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. KaZdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky UCasti tykajuce sa osobitného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) af) zakona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)—g)aods. 7a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCriovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavaterl plnit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktoreho
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predlozit Objednavatelovi aj dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je
navrhovany subdodéavatel.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara na dobu urditdi, pricom zanika splnenim vSetkych zavazkov Zmluvnych stréan z tejto
zmluvy. Skor moze zanikn(t tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou Zmluvnych strén, tato zanika dfiom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukongeni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych strén, ktoré
vzniknd z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel sii opravneni od tejto zmluvy odstipit v pripade, ak druhd Zmluvna strana
podstatnym sposobom porusila svoju zmluvnl povinnost. Na cely postdenia, ¢i poruSenie zmluvy je



podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedené, je Objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:

a. jetouvedené v tejto zmluve;

b. ak Zhotovitel v ramci sttaze veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informécie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Zze nezodpovedaju skutoCnosti a mali vplyv na
vyhodnotenie spinenia podmienok tcasti alebo vyber zaujemcov;

c. ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokracovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujicich k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pini iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

d. ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit’ akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
Zmluvou;

e. ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podIa tejto zmluvy o viac ako tridsat (30) dni;

f.  prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimélne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

4. Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanika momentom doru¢enia pisomného oznamenia o odstpeni druhej

1.

2

3.

zmluvnej strane. Odstlpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné udaje a doru¢ovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v sivislosti s
touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuji za dorucené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurCuje inak,

a. v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného dorucovania,
doru¢enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doru¢ovania prostrednictvom
poSty musi byt pisomnost zaslana doporuéene (v obalke s doruéenkou) na adresu zmluvnej strany
uveden( v zahlavi tejto zmluvy. Za deft doru¢enia pisomnosti sa povazuje aj defi, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
diia uloZenia zasielky doruCovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zésielke, dorucovanej
poStou prislusnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznacena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval*, ,adresat je neznamy" alebo ina poznamka podobného vyznamu;

b. v pripade doruc¢ovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukazat doruCenie elektronickej posty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o preéitani spravy, priCom za spatny potvrdzujuci e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla U¢tu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvnej strane tito skutocnost, a to bez zbytocného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na cely plnenia predmetu tejto zmluvy:
a. Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Dagmar Tokolyi
Tel.: 0915 753 008
Email: - sekretariat@pakamo.sk

b. Kontaktna osoba Zhotovitela
Meno a priezvisko: Ladislav Pollak



Tel.: 0905 923 247

Email: ladislav.pollak63@gmail.com

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a dcinnost diiom
nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajice,
vznikajuce a slvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najma Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budl podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4. Tato zmluva je vyhotovena vtroch rovnopisoch, zktorych dve su pre Objednavatela ajeden pre
Zhotovitefa.

5. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze si zmluvu pre€itali, porozumeli jej, je pre nich dostatoéne urcita a vyjadruje ich
slobodn( a vaznu vofu.

6. Neoddelitenymi prilohami tejto zmluvy s
a. Priloha €. 1 - Specifikécia Diela
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych os6b
Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych prac

® a0 o

V Modre dnia: 29.05.2023 V Samorine da: 29.05.2023



Priloha ¢. 1 - Specifikacia Diela

PREDMET ZAKAZKY:

Predmetom zakazky sU stavebné prace a vSetky dodavky slvisiace s opravou socilnych zariadeni pre Ziakov a
kucharky Strednej odbornej Skoly pedagogickej so sidlom Sokolska 6, 900 01 Modra, a to v sllade s vykazom
vymer a obchodnymi podmienkami pinenia predmetu zakazky.

MIESTO REALIZACIE:
Stredna odborna Skola pedagogicka, Sokolska 6, 900 01 Modra

Rozsah pozadovanych stavebnych prac a dodavok je blizSie Specifikovany vo vykaze vymer, ktory tvori
samostatnu prilohy podrobného opisu predmetu zakazky. V pracach a dodavkach rozpoctu si zaratané vsetky
stvisiace prace, presuny materialu, sute, poplatky za skladku a pod. ostatné prace v zmysle predlozenych
rozpoctovych poloZiek.

ZHOTOVITEL STAVEBNYCH PRAC SA MUSI RIADIT PLATNYMI NORMAMI STN, EN:
Pri realizacii vSetkych préc je potrebné dodrziavat vsetky prislusné normy (STN, EN), Vyhlasky a suvisiace predpisy,
ktoré sa na tieto prace vztahuju. Pouzivat mozno len materialy s atestom. Stavebné Upravy je potrebné vykonavat
podfa Standardnych postupov a technologickych predpisov vybranych stavebnych prvkov.

SAMOSTATNE PRILOHY / OSOBITNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY:
e \/ykazy vymer na ocenenie (Zadanie_Oprava socialnych zariadeni pre Ziakov a kucharky)

e Na predmet zakazky nie je vypracovana projektova dokumentéacia.

V pripade, Ze verejny obstaravatel' pozaduje dodat’ v ramci opisu predmetu zakazky / predloZenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast' alebo miesto pévodu alebo vyroby, uchadzac je v sllade s § 42 zakona o verejnom obstaravani
opravneny predloZit’ ponuku aj na technicky a funkény ekvivalent.

Za technicky a funkény ekvivalent sa povazuje taka ponuka (rieSenie), ktora spifia Zitkové, prevadzkové a funkéné
charakteristiky, ktoré st nevyhnutné na zabezpecenie Ucelu, na ktoré je obstaravany predmet zékazky urceny (vid
rozhodnutie Rady Uradu pre verejné obstaravanie ¢. 503-9000/2014-KR/5 zo dia 03.03.2014).

V pripade, Ze verejny obstaravatel poZaduje dodat v ramci opisu predmetu zakazky / predloZenych
dokumentov konkrétny vyrobok, vyrobny postup, znacku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu,
oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyroby, verejny obstaravatel’ vyzaduje, aby uchadzac uz vo svojej ponuke
predlozil dokaz o ekvivalentnosti nim navrhovanej ponuky (rieSenia) s predmetom zakazky definovanym v
ramci opisu predmetu zakazky (vid’ rozsudok SD EU vo veci C 14/17 z 12. jula 2018).

Za technicky a funkény ekvivalent sa nepovazuje najma taka ponuka (riedenie), s ktoreho prijatim / pinenim by boli
spojené dalSie vyvolané neprimerané néklady na strane verejného obstaravatela.



Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatelov

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel vyhlasuje, Ze na realizacii predmetu zakazky:

] sa nebudu podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoCnime vlastnymi kapacitami.
= sa budl podielat nasledovni subdodavatelia : .
Subdodavatel Osoba Popis prac Podiel Podiel
(obchodné opravnena vykonavanych pinenia plnenia
meno, sidlo konat' za subdodavatel'om zmluvy v % zmluvy
alebo miesto subdodavatela (odkaz z celkového vo finanénom
podnikania) (meno na stavebny objemu vyjadreni
a priezvisko, objekt, jeho &ast, stavebnych v Eur
adresa pobytu,) pripadne poloZky) prac bez DPH
1. | Ing. Erik Tomko Ing. Erik Tomko Vykon €innosti 5% 783,50
Ruzova dolina 12, | Ruzova dolina 12, | stavbyveduceho
821 09 Bratislava, | 821 09 Bratislava
stavbyveduci
ev.Cislo 12441
2.
3

Upozomenie: Subdodévatel musi spifiat podmienky ucasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism.
e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nemozu existovat u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az
g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstarévani (opravnenie dodavat tovar, uskutoCrovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu preukazuje subdodavatel vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma pinif) a ak ma
povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného

sektora.




Priloha ¢. 3 — Oceneny vykaz vymer

KRYCI LIST ROZPOCTU

g‘t:f/‘t’)‘; Stredna odborna &kola pedagogicka, Sokolska 6, Modra JKSO
Né_zov Oprava socialnych zariadeni pre ziakov a kucharky ECO
objektu
Miest | Modra,
o Sokolska 6
) IC
ICO DP
H
Objednava 5 5 8 55 0016
ter Stredna odborna $kola pedagogicka 2787
Projektant
; : 2 1185 | SK10296889
Zhotovitel' | Ladislav Pollak 0981 | 90
Spracoval | Ladislav Pollak
Rozpocet Dia CcPV
Cislo
04.05.2023 CPA
Merné a ticelové jednotky
3 Naklady g Naklady s Naklady
Pocet /1mij. Pocet /1 mj. Pocet /1mj.
0 0,00 0 0,00 0 0,00
] Rozpoctové EUR
naklady v
Zakladné roz Doplinkové Viediajsin
A | nakiad > IB FakIEd C  |rozpodtové
y y naklady
HS | Dod 1 ; v 1
1 ; 8 | Praca nadéas 0,00 GZs 0,00
. V| avky 460,44 3
Bez
Mont 4 : 1 ; -
) o 9 | pevne 0,00 Projektové prace 0,00
a | 716,55 - 4| roSiCoveR
PS | Dod 3 | 1|Kultirna 1| qpos .
3 gl 136,95 0 | pamiatka 0,00 5 Stazené podmienky 0,00
Mont 5 |1 1 :
4 ) 0,00 Vplyv prostredia 0,00
a2 | 02009 |1 g "FHP
"M | Dod 1 .
i v | aviy 221,00 2| Iné VRN 0,00
6 g’l;m 33,28 ; VRN z rozpoétu 0,00
ZRN (r. 1- 14 |1 1
7 DN (r. 8-11 VRN (r. 13-18 0,00
6) 507,31 |2|PN-&1D gi| VENR AR
1
e 0,00 |2 | Kompl. cinnost 0,00 |3 |Ostatns naklady 067,5
5
Projektant D |Celkové naklady




15
2 | sucet 7, 12, 19-22 664,8
6
,|D o 15 3
Datum a 4|P 2000 ,° 664,8 132,9
podpis Pediatka H 6 7
Objednava 5 18
tel 5 | Cena s DPH (r. 23-24) 797,8
3
Pripocty a
Datum a E <
podpis Peciatka OdeCty
Zhotovitel g Dodavky zadavatela 0,00
3 Kizava dolozka 0,00
Datum a 2 . .
podpis Pediatka g | Zv¥hodnenie + - 0,00
Stavba: Stredna odborna skola pedagogicka, Sokolska 6, Modra
Objekt: Oprava socialnych zariadeni pre Ziakov a kucharky
Objednavatel: Stredna odborna Skola pedagogicka _
Zhotovitel: Ladislav Pollak Spracoval: Ladislav Pollak
Miesto: Modra, Sokolska 6 Datum: 4.5.2023
x 2 5 : Mnozstvo Cena
C. Kod polozky Popis MmJ celkom | jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
HSV Prace a dodavky HSV 4 646,99
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 2 862,67
Oprava vnutornych hladkych sadrovych omietok stropov
Zelezobetdnovych, rovnych tvarnicovych a klenieb,
1 1611441441.8 opravovanegj plochy nad 30 do 50 % m2 16,454 15,58 256,35
Oprava vnutornych vapennych omietok stien, v mnozstve
2 1612421311.S opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubych m2 34,755 2,70 93,84
Priprava vnttorného podkladu stien penetraciou hibkovou
3 | 612460122.S na nasiakavé podklady m2 93,676 1,95 182,67
Vnutorna omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. 4
4 | 612460207.S mm m2 93,676 9,06 848,70
Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s
5 |612481119.S celoplosnym prilepenim m2 93,676 8,07 755,97
Zhotovenie jednonasobného penetracného nateru pre
6 |632001051.S potery a stierky m2 16,454 0,56 9,21
082110000200.S | Voda pitna pre priemysel a sluzby m3 0,250 0,94 0,24
Penetraény nater na nasiakavé podklady pod potery,
8 | 585520008700.S | samonivelizacné hmoty a stavebné lepidla kg 3,390 5,03 17,05
632452221.S Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm m2 16,454 28,77 473,38
Cementova samoniveliza¢na stierka, pevnosti v tlaku 20
10 | 632452618.S MPa, hr. 10 mm m2 16,454 13,69 225,26




9

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

1625,17

Lesenie lahké pracovné pomocnég, s vyskou leSefovej

11 | 941955001.S podlahy do 1,20 m m2 23,025 3:23 74,37
LesSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSeriovej
12 | 941955003.S podiahy nad 1,90 do 2,50 m m2 35,089 8,08 283,52
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2
z tehal palenych, plnych alebo dutych hr. do 150 mm, -
13 |962031132.S 0,19600t m2 17,266 2,94 50,76
Buranie podkladov pod dlazby, liatych dlazieb a
mazanin,betén alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do
14 | 965042131.S 4 m2 -2,20000t m3 1,152 120,28 138,56
Bdranie dlazieb, bez podklad. 16zka z xylolit., alebo
15 | 965081712.S keramickych dlazdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 16,454 2,24 36,86
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
16 | 968061125.S m2, -0,02400t ks 3,000 0,70 2,10
Vyburanie kovovych dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
17 | 968072455.S 0,07600t m2 3,546 22,82 80,92
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladaciek
vnutornych vratane podkladovej omietky nad 2 m2, -
18 | 978059531.S 0,06800t m2 34,755 4,05 140,76
19 | 979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 9,174 13,69 125,59
Odvoz sutiny a vyblranych hmét na skladku za kazdy
20 |979081121.8 dal§i 1 km (20km) t 183,480 0,43 78,90
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do
21 [979082111.S 10m t 9,174 10,68 97,98
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmoét za
22 |979082121.S kazdych dalsich 5 m (6x) t 55,044 1,20 66,05
Nakladanie na dopravny prostriedok pre vodorovnu
23 | 979087113.8 dopravu vyburanych hmét t 9,174 14,92 136,88
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, dlazdice (17 01)
24 |979089012.S ostatné t 9,174 34,00 311,92
99 Presun hmét HSV 159,15
Presun hmoét pre opravy a udrzbu objektov vratane
25 |999281111.S vonkajsich plastov vysky do 25 m t 4,306 36,96 159,15
PSV Prace a dodavky PSV 8 166,04
721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 756,23
Uprava interiérovych rozvodov kanalizacie (montazny a
spojovaci material, PVC-U potrubie, skuska tesnosti
26 | 72111090R.S kanalizacie) subor 1,000 748,00 748,00
Presun hmoét pre vnutornu kanalizaciu v objektoch vysky
27 |998721202.S nad6do12m % 7,480 1,10 8,23
722 Zdravotechnika - vnutorny vodovod 1344,27
Uprava interiérovych rozvodov vody (montazny a
28 | 72213021R.S spojovaci materidl, PPR potrubie, tlakova skiska) stbor 1,000 | 1045,50 1 045,50
29 | 722221117.8 MontaZz nezamrzného ventilu zahradného DN 15 m 1,000 15,06 15,06
Ventil zahradny nezamrzny vratane odnimatelného
30 | 551110030005.S | uzaveru DN 15 ks 1,000 273,70 273,70
Presun hmét pre vnutorny vodovod v objektoch vysky nad
31 ]998722202.S 6do12m % 13,343 0,75 10,01
725 Zdravotechnika - zariad'ovacie predmety 1491,24
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s
32 |725110811.S tlakovym splachovacom, -0,01933t sub. 1,000 8,09 8,09




Montaz zachodovej misy keramickej kombinovanej s

33 | 725119308.S zvislym odpadom ks 3,000 2777 83,31
Kombinované WC keramické, zvisly odpad, vratane
34 | 642340001225 | indtalanej sady, JIKA ks 3,000 168,79 506,37
Demontaz umyvadiel alebo umyvadielok bez vytokovej
35 | 725210821.S armatary, -0,01946t sub. 1,000 5,34 5,34
Montaz umyvadla keramického na skrutky do muriva, bez
36 | 725219401.S vytokovej armatury ks 1,000 32,47 32,47
Umyvadlo keramické CUBITO, rozmer 650x485x170 mm,
37 | 642110000300 | biela, JIKA ks 1,000 97,61 97,61
38 | 725291112.S Montaz zachodového sedadla s poklopom ks 3,000 2,58 7,74
39 | 554330000300.S | Zachodové sedadlo plastové s poklopom ks 3,000 27,31 81,93
Montaz doplnkov zariadeni kupelni a zachodov, drobné
40 |725291113.S predmety (drziak na uterdk, mydelnicka) ks 10,000 3,09 30,90
41 | 552280013100.S | Drziak na WC kefu ks 3,000 27,24 81,72
42 | 552280013400.S | Drziak toaletného papiera ks 3,000 39,98 119,94
43 | 552280014100.S | Zasobnik mydla s keramickym davkovacom ks 1,000 45,51 45,51
Zasobnik na papierové utierky nerezovy, 340x110x265
44 | 552280005000.S | mm ks 1,000 72,79 72,79 |
45 | 5652280005800.S | K6S nerezovy, objem 12 | ks 1,000 31,15 3115
46 | 552280007200.S | Piktogram WC Zeny, rozmer 120x120 mm, nerez ks 1,000 5,30 5,30
Demontaz elektrického zasobnikového ohrievaca vody
47 | 725530823.S tlakového od 50 | do 200 I, -0,15500t sub. 1,000 12:37 12,37
48 | 725819401.S Montaz ventilu rohového s pripojovacou rirkou G 1/2 ks 5,000 5,86 29,30
49 | 557410000500.S | Ventil rohovy RDL 80 1/2" ks 5,000 16,60 83,00
Demontaz batérie drezovej, umyvadlovej nastennej, -
50 | 725820810.S 0,0026t sub. 1,000 3,90 3,90
Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej,
51 | 725829601.S pakovej alebo klasickej s mechanickym ovladanim ks 1,000 13,15 13,15
52 | 551450003800.S | Batéria umyvadlova stojankova pakova ks 1,000 61,80 61,80
Demontaz batérie variovej, sprchovej nastennej, -
53 | 725840870.S 0,00225t ks 1,000 3,90 3,90
Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
54 | 725869301.S umyvadlovej do D 40 mm ks 1,000 751 7,51
55 | 551620005600.S | Zapachova uzavierka - sifén pre umyvad/é DN 40 ks 1,000 61,68 61,68
Presun hmét pre zariadovacie predmety v objektoch vysky
56 | 998725202.S nad 6do 12m % 14,868 0,30 4,46
726 InStalaéné prefabrikaty 1810,50
Montaz a dodavka deliacich WC stienok CPL laminat, Al
rohy a doplinky, RAL vyber investora (3,0x2,0m 1ks,
600/2000mm CPL laminat dvere, 1,5x2,0m - 3ks deliaca
57 | 72619090R.S stena) subor 1,000 | 1810,50 1810,50
766 Konstrukcie stolarske 225,32
Montaz dverového kridla oto¢ného jednokridlového
58 | 766662112.S poldrazkového, do existujlcej zarubne, vratane kovania ks 2,000 20,39 40,78
Klucka dverova a rozeta 2x, nehrdzavejica ocel, povrch
59 | 549150000600.S | nerez braseny ks 1,000 29,75 29,75
Dvere vniitorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vyplri
60 | 611610000400.S | papierova vostina, povrch CPL laminat, pIné ks 1,000 153,00 153,00
Presun hmot pre kon3trukcie stolarske v objektoch vysky
61 |998766202.S nad 6do 12m % 2,235 0,80 1,79
771 Podlahy z dlazdic 1 405,60
62 | 771415006.S Montaz soklikov z obkladagiek do tmelu vel. 450 x 80 mm | m 20,670 2,81 58,08
63 | 597640005500.S | Sokel keramicky, Ixvxhr 448x80x8 mm ks 47,748 5,91 282,19




Montaz podlah z dlazdic keramickych do tmelu vel. 450 x

64 | 771575545.S 450 mm m2 16,454 25,50 419,58
DlaZdice keramickeé, Ixvxhr 448x448x10 mm, gresové
65 | 597740003200.S | glazované m2 17,441 34,00 592,99
Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad
66 |998771202.S 6do12m % 13,528 | 3,90 52,76
781 Obklady 393,74
Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych do
67 | 781445109.S tmelu vel. 450x450 mm m2 5,856 29,75 174,22
Dlazdice keramické, Ixvxhr 448x448x10 mm, gresové
68 | 597740003200.S | glazované m2 6,207 34,00 211,04
Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad
69 | 998781202.S 6do12m % 3,853 2,20 8,48
783 Natery 111,74
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
70 | 783201821.S doplnkovych konstrukcii opalenim alebo oklepanim m2 2,450 8,02 19,65
Natery kov.stav.dopInk.konstr. syntetické na vzduchu
71 | 783225100.S schnuce dvojnés. 1x s emailov. - 105um m2 2,450 8,53 20,90
Natery kov.stav.doplink.konstr. syntetické na vzduchu
72 | 783226100.S schnuce zakladny - 35um m2 2,450 3,12 7,64
Natery vykur.telies syntetické ocel. radiatorov ¢lankovych
73 | 783322220.S dvojnas. 1x s emailovanim - 105um m2 0,744 7,44 5,54
Natery vykur.telies syntetické ocelovych radiatorov
74 | 783322720.S ¢lankovych zakladné m2 0,744 1,90 1,41
Odstranenie starych naterov z kovovych potrubi a armatur
75 | 783401811.S potrubie do DN 50 m 16,220 0,15 2,43
Natery kov.potr.a armatur v kanaloch a Sachtach
syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnas. so zakladnym
76 | 783424141.S naterom - 105um m 16,220 2,28 36,98
Natery kov.potr.a armatur v kanaloch a $achtach
77 | 783424741.S syntetické potrubie do DN 50 mm zakladné - 35um m 16,220 1,06 17,19
784 Malby 627,40
QOdstranenie malieb oskrabanim, vysky nad 3,80 m, -
78 | 784402802.S 0,0003 t m2 75,375 1,07 80,65
79 |784410020.S Oblepenie vypinacov, zasuviek paskou vySky nad 3,80 m | ks 4,000 0,47 1,88
Oblepenie soklov, stykov, okrajov a inych zariadeni, vysky
80 |784410040.S miestnosti nad 3,80 m m 20,670 0,39 8,06
Penetrovanie jednondsobné jemnozrnnych podkladov
81 |784410110.S vysky nad 3,80 m m2 110,126 1,16 127,75
Zakryvanie otvorov, podlah a zariadeni féliou v
82 | 784418011.S miestnostiach alebo na schodisku m2 2,489 0,82 2,04
Zakryvanie podlah a zariadeni papierom v miestnostiach
83 | 784418012.S alebo na schodisku m2 68,556 1,15 78,84
Malby z maliarskych zmesi Primalex Polar, ru¢ne
nanasané dvojnasobné zakladné na podklad jemnozrnny
84 | 784452272 vy$ky nad 3,80 m m2 110,126 2,98 328,18
M Prace a dodavky M 254,28
21-M Elektromontaze 254,28
85 | 210201911.S Montaz svietidla interiérového na strop do 1,0 kg ks 4,000 6,49 25,96
LED svietidlo interiérové stropné 1x10W, IP65, 4000 K,
86 | 348140003472.S | 900 Im, rozmer d 320x65 mm ks 4,000 55,25 221,00
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0
87 |210964322.S kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 4,000 1,83 7,32




HZS Hodinové zticétovacie sadzby 1 067,55
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin
(rozvody silnoprudovych rozvodov , kabelaz, vypinace,
88 | HZS000113.S zasuvky vratane drobného instalaéného materialu hod 55,000 19,41 1 067,55
Investiéné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach 1 530,00
Dopravné naklady - mimostaveniskova doprava
89 | 000700011.S objektivizacia dopravnych nakladov materialov eur 1,000 850,00 850,00
Dopravné néaklady - vnitrostaveniskovy presun
90 | 000700041.S z medziskladky k objektu bez rozliSenia eur 1,000 680,00 680,00
Celkom 15 664,86




Priloha €. 4 — Zoznam kvalifikovanych oséb

Stavbyveduci*:

Meno: Erik

Priezvisko: Tomko

Cislo osvedéenia: 12441
UID: 16010402

*Kvalifikovana osoba, ktorou zhotovitel preukazoval spinenie podmienky technickej alebo odbornej spbsobilosti
podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o verejnom obstaravani




Priloha &. 5 — Casovy harmonogram stavebnych préc

Zahajenie zhotovenia diela od 01.06.2023 ukonéenie do 31.7.2023



