

Zmluva o dielo č. 97/2018

uzatvorená v zmysle § 536 ÷ 565 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

„Stavebné úpravy kanalizácie, SOP ul. Gogoľova 1“

ČLÁNOK I.

Objednávateľ : **Žilinský samosprávny kraj**
Správca so sídlom : Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin,
Stavbárska 3926/11, 036 80.
zastúpený : **Ing. Slavomíra Guráňová. riaditeľka**
IČO : **00158551**
DIČ : **2020603035**
bank. spojenie : **Štátna pokladnica**
IBAN : **[redacted]**
osoby oprávnené konať :
vo veciach technických : **Ing. Edita Tóthová**
registrácia :

a

Zhotoviteľ : **MARCOM-SK, s.r.o.**
so sídlom : **Na Bystričku 11122/2 , 03601 Martin**
zastúpený : **Bc. Václav Benko**
IČO : **50945939**
DIČ : **2120550476**
IČ DPH : **SK2120550476**
bank. spojenie : **Tatru Banka, pobočka Martin**
IBAN : **SK [redacted]**
osoby oprávnené konať :
vo veciach technických : **Bc. Václav Benko**
registrácia : **Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.68172/L**

II.

Východiskové podklady a údaje

- 2.1 Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:
Účasť v elektronickom systéme obstarávania - Evoservis- zákazka - stavebné úpravy kanalizácie

III.

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela pozostávajúceho podľa Výzvy na predloženie ponuky objednávateľa v rozsahu :

1. stavebné úpravy kanalizácie, SOP ul. Gogoľova 1

(v ďalšom texte len „dielo“).

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s

- opisom zákazky a ostatnými podkladmi podľa čl. II tejto zmluvy a priloženom Krycím listom rozpočtu, ktorý nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo,
- v zmysle požiadaviek z vyjadrenia spoločnosti TURVOD zo dňa 26.9.2018 (príloha č. 1).

- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.

IV. Termín plnenia

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy v termíne do 10.12.2018.
Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi dňa 10.10.2018. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela ako celku. Zhotoviteľ upresní objednávateľovi začiatok prác jeden týždeň pred riadnym započatím stavebných prác z dôvodu pripravenia sa objednávateľa na prerušenie prác v objekte.
- 4.2 Termín trvania zhotovenia diela je do 10.12.2018. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť diela prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

V. Cena

- 5.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. a je doložená vzájomne odsúhlaseným oceneným výkazom výmer po položkách - rozpočtom v prílohe č.2 k tejto zmluve.
- 5.2 Celková cena za dielo v rozsahu podľa čl. III je pevná, nemenná a dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	23995,00 EUR
DPH	20%
spolu s DPH	28794,00 EUR
slovom: Dvadsaťosemtisíc sedemstodvät' desiatštyri eur	

VI. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať dielo podľa skutočne vykonaných prác.
- 6.2. Vykonané práce a dodávky, ktoré vykazujú funkčné chyby a nedorobky, resp. inak nezodpovedajú tejto zmluve, nebudú zhotoviteľovi uhradené do doby ich odstránenia.

XI. Zmluvné sankcie


- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy v termínoch podľa bodu IV. má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškание s úhradou faktúr a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 11.3 Za omeškание pri odstránení väd v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 80,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku považujú za primerané a v súlade so zákonom.


XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
- 12.4 Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.


V Martine, dňa 28.9.2018

V Martine dňa 28.9.2018

**Stredná odborná škola
obchodu a služieb** 
036 80 Martin, Stavbárska 11


za objednávateľa:
Ing. Slavomíra Guráňová, riaditeľka

MARCOM - SK, s.r.o.
Na Bystričku 11122/2, 036 01 Martin
IČO: 50945939, IČ DPH: SK2120550476
+421-918-602-229


za zhotoviteľa:
Václav Benko

XI. Zmluvné sankcie


- 11.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu tejto zmluvy v termínoch podľa bodu IV. má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúr a to vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. IV. bod 4.2 tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 11.3 Za omeškanie pri odstránení väd v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každú vadu vo výške 80,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
- 11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tomto článku považujú za primerané a v súlade so zákonom.

XII. Záverčné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 12.3 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán.
- 12.4 Zmluva bola vypracovaná v troch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Martine, dňa 28.9.2018

V Martine dňa 28.9.2018

**Stredná odborná škola
obchodu a služieb** 
036 80 Martin, Stavbárska 11

za objednávateľa:
Ing. Slavomíra Guráňová, riaditeľka

MARCOM - SK, s.r.o.
Na Bystričku 11122/2, 036 01 Martin
IČO: 50945939, IČ DPH: SK2120550476
+421 918 602 229

za zhotoviteľa:
Václav Benko

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 30082018b
Stavba: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin-stredisko Ľadoveň - oprava kanalizácie
Miesto: Martin Dátum: 3. 9. 2018
Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj - SOŠ obchodu a služieb, Projektant:
Zhotoviteľ: MARCOM-SK, s.r.o. Spracovateľ: Bc. Václav Benko

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	23 995,00	28 794,00
3008201 8b	Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin-stredisko Ľadoveň - oprava kanalizácie	23 995,00	28 794,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		23 995,00	28 794,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 30082018b

Stavba: Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin-stredisko Ľadoveň - oprava kanalizácie

JKSO:

Miesto: Martin

KS:

Dátum: 3. 9. 2018

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj - SOŠ obchodu a služieb,

IČO: 00158551

IČO DPH: 2020603035

Zhotoviteľ:

MARCOM-SK, s.r.o.

IČO: 50945939

IČO DPH: SK2120550476

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Bc. Václav Benko

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	23 995,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	23 995,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 995,00	4 799,00

Cena s DPH	v	EUR	28 794,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Stredná odborná škola
obchodu a služieb 1
036 80 Martin, Stavbárska 11

Dátum a podpis:

28 SEP. 2018

Pečiatka

Zhotoviteľ

MARCOM - SK, s.r.o.
Na Bystričku 11122/2, 036 01 Martin
IČO: 50945939, IČ DPH: SK2120550476
+421 918 602 229

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stredná odborná škola
obchodu a služieb
Stavbárska 11
03 6 80 Martin

Váš list číslo/zo dňa:
2018/832/577

Naše číslo:
O18310006361

Vybavuje/linka:
Žuborová 043/4210110

Martin:
26.09.2018

Vec: Kanalizačná – prípojka- rekonštrukcia – vyjadrenie

Dňa 05.09.2018 ste nás listom č 2018/832577 požiadali o vyjadrenie k rekonštrukcii kanalizačnej prípojky – areálové rozvody pre stredisko praktického vyučovania na ul. Gogova s.č.3941 na parc.č.1930/13 k.ú. Martin. Pri rekonštrukcii dôjde k zmene trasy potrubia medzi revíznymi šachtami RŠ1 a RŠ3.

K predloženej projektovej dokumentácii dávame v zmysle ust. § 17, 18 zák. č. 442/2002 Z.z. v platnom znení toto vyjadrenie:

S realizáciou rekonštrukcie kanalizačnej prípojky súhlasíme. V zmysle príslušných STN je min. dovolený priemer kanalizačnej prípojky DN 150. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PE a PP. Iný materiál môže byť použitý len v súlade s platnými STN pri zabezpečení 100% vodotesnosti rúr a spojov. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky pri DN 150 sú 2% (t.j. 2cm na 1 m), pri DN 200 je 1% (1cm na 1m) Kanalizačná prípojka má byť čo najkratšia , priama , v jednom sklone a z jedného materiálu. Pri každej zmene smeru potrubia musí byť vybudovaná kanalizačná revízna šachta .V revíznej šachte RŠ 1 a RŠ 3 musí byť pôvodné potrubie odpojené tak, aby nedochádzalo k natekaniu balastných vôd do rekonštruovaného potrubia.

Žiadame , aby odpojenie trasy ako aj napojenie rekonštruovanej kanalizačnej prípojky na RŠ5 bol skontrolovaný naším povereným pracovníkom – p. Martiník tel.č.0918701124.

Turčianska vodárenská
spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 MARTIN
- 16 -

Ing. Alena Chudíková
Riaditeľ pre úsek stratégie a rozvoja

Príloha : 1 x situácia
1 x kópia katastrálnej mapy

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10543/L

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Ul. Kuzmányho 25
036 80 Martin
Slovensko

Tel.: +421-43-421 01 11
e-mail: podatelna@turvod.sk
e-mail: zakaznicke.centrum@turvod.sk
<http://www.turvod.sk>

IČO: 36 672 084
IČ DPH: SK 2022 236 502
Banka: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK15 5600 0000 0003 0245 6003