Zmluva o dielo ¢. 2/2023
uzatvorena podla ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
a § 2 ods. 5 pism. g) zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstarévani a o zmene a doplnen
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’: Zakladna skola
Sidlo: Duklianska 1
Statutarny zastupca: Mgr. Mari4n Igaz
ICO: 361284414
Bankové spojenie: SK32 0200 0000 0016 4058 0159
Telefon: 0917 975 836
E-mail: admin@zsibn.edu.sk
( d’alej len ,,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel: ' RoAd Group SK s.r.o.

Sidlo: Dvorec 12

Statutarny organ: Rébert Adamik

1CO: 359 183 73

DIC: 2021949237

IC DPH: SK2021949237

Bankové spojenie: Tatra Banka

IBAN: SKo08 1100 0000 0029 4808 7701
Telef6on: 0905519759

E-mail: adamik@roadgroup.sk

(dalej len ,,zhotovitel)

I1. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotovitela v ramci zakazky s nizkou hodnotou podla §
117 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“) zo diia 22.6.2023 na zakazku, ktor4 je predmetom zmluvy.
2.2 Nazov stavby:

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

3.1Zhotovitel sa zavézuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre objednévatela dielo
- stavbu: Rekonstrukcia vestibulu na ZS Duklianska v Banovciach nad Bebravou.
3.2 Zhotovitel vykon4 dielo podla predloZenej projektovej dokumentécie, ktorej obsah je zavdznym
podkladom pre vyhotovenie polozkovitej kalkulicie rozpoétu diela, v plnom rozsahu Vyzvy na
predkladanie pontk, - polozkovitej kalkulécie rozpoétu diela a ostatnych nakladov za stvisiace sluzby
vyplyvajice zo zmluvy, ktort vyhotovil zhotovitel, ktora tvori prilohu tejto zmluvy. Pre odstranenie
pochybnosti zhotovitel je povinny dielo vykonat technicky a technologicky podla projektovej
dokumentacie a ¢o do rozsahu podIa rozpoétu — oceneného vykazu vymer.

3.3 Stavbou sa rozumie sthrn vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a
vykonov, strojov a zariadeni $pecifikovanych v predlozenej projektovej dokumentacii.

3.4 Zhotovitel sa zavidzuje vykonat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve na
profesionélnej trovni s odborne spésobilymi osobami, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a
nebezpecenstvo, priom bude respektovat vSetky zakony, pravne predpisy a normy platné na tizemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prislugnych dotknutych organov.

3.5 Objednévatel sa zavizuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu,
ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré mozu mat zasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.




IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit predmet zmluvy vymedzeny v ¢lanku III. bode 3.1. maximalne do
31.8.2023 (doplni uchadzac) od odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom pontiknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

4.3 Pre zabezpecenie riadneho a véasného plnenia podFa tejto zmluvy zhotovitel poZaduje a objednéavatel
sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi projektovii dokumentéciu potrebni na zacatie vystavby, pravoplatné
stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutych organov $tatnej spravy, vyjadrenia spravcov inZinierskych
sieti pri odovzdani staveniska. Zhotovitel sa zavizuje prevziaf stavenisko do 10 kalendarnych dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objednévatela.

4.4 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
by mohla mat vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotovitel' sa zavizuje predlozit objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na vetky $kody sposobené na
predmete zmluvy pocas realizicie. VySka poistenia je minimalne v hodnote ceny projektu s DPH podla
bodu 5.1 zmluvy.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran, v stlade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlagkou MF SR ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
je doloZené polozkovitou kalkuléciou rozpoétu diela a ostatnymi ndkladmi za stvisiace sluzby
vyplyvajice zo zmluvy, ktora vyhotovil zhotovitel a tvori prilohu &. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnut4
cena je pre zhotovitel'a zdvdzna a predstavuje sumu:

cenabez DPH 5995,15 EUR

DPH 20 % 1199,03 EUR

cena vratane DPH 7194,18 EUR

(Slovom:  sedemtisicjednostodevitdesiatstyri Eur osemnast centov).

5.2 Cena diela podla bodu 5.1 je stanovend ocenenim jednotlivych poloziek vykazu vymer podla
stutaznych podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhotovitel'a pri zhotoveni tohto diela zavizné.
5.3 Vsetky prace na diele, ktorych sa zmluva tyka, budt uhradené na zaklade zaviznych jednotkovych
cien a skuto¢ne zrealizovanych dodavok a prac, odsihlasenych a potvrdenych technickym dozorom
objednévatela.

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zvizok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a
odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoznia objednavatefovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

5.5V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, ako aj vyty¢enie podzemnych vedeni sieti a vyty¢enie smerovych a
vyskovych bodov stavby.

5.6 V pripade, Ze poCas realizicie diela nastane potreba zmeny pouzitych materialov, konstrukeii a
druhov stavebnych préc oproti projektovej dokumentécii, musi byt kazda zmena vopred odsthlasena
projektantom, technickym dozorom objednavatela, zaznamenana v stavebnom denniku a zrealizovana
az po nadobudnuti G¢innosti dodatku k tejto zmluve.

5.7 PoutZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentacii pri realizacii diela podlieha predchadzajiicemu
odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objednavatela. Bez odstihlasenia nie je mozné
ekvivalent pouZit resp. zabudovat.

5.8 Ak pocas realizdcie diela nastani okolnosti, ktoré majt vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, postupuje sa v zmysle § 18 zédkona ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.




VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Objednévatel neposkytuje finan¢né preddavky na predmet zmluvy.

6.2 Cena za kazdu etapu bude zhotovitelovi uhradené na zéklade faktiry vystavenej podla skutoéne
vykonanych prac.

6.3 Zhotovitel musi svoje préce vyictovat overitelnym sposobom. Podkladom pre vystavenie faktiry je
stpis skutoéne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odstihlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavatela. Stpis vykonanych préc je su¢astou faktiry, musi byt zostaveny prehladne,
pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v siilade s ocenenym popisom
(vykaz/vymer) podla zmluvy. Za odsthlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na
kaZdej strane oznaleny peciatkou a podpisom zhotovitela, technického dozoru a objednévatela.
Zhotovitel' zaSle objednévatelovi dva originaly prislusnej faktiry a zavizuje sa na poZiadanie
objednavatela vystavit v od6vodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

6.4 Zhotovitelovi bude zadrzanych 5 % z ceny diela v zmysle ¢l. V. bod 5.1 vratane DPH (zadr#né), ktoré
uhradi objednavatel aZ po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a kolaudécii. Zhotovitel je povinny vo
faktare vypo¢itat a uviest zadrzani sumu, ako aj sumu k tthrade po odpoéitani zadrzného.

6.5 Lehota splatnosti faktiry za vykonané prace je 60 dni odo diia ich doruéenia objednéavatel'ovi.

6.6 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a tplnost dorudenej faktiiry, ktorda musi obsahovat nalezitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zdkona €. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti dohodnuté touto zmluvou.
6.7V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat pozadované néleZitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
¢i nejasnosti, objednavatel je oprévneny vratit ich zhotovitelovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zacina plynit nova lehota splatnosti doruéenim opravenych fakttr objednévatelovi.

6.8 Platby za vykonané prace budt uhradené v 3 (troch) etapach.

6.9 Platby za vykonané prace nemaji vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia ako doklad
o prevzati prac a dodavok.

VII. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektovej dokumentécie a
podmienok zmluvy, a Ze minimalne poéas zéruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat v éase jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela zodpoved4 zhotovitel iba vtedy, ak boli
sposobené porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budi spdsobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych objednévatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Zaruéna doba je 60 mesiacov a za¢ne plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
U zariadeni, na ktoré vyrobca dava in zaruént dobu uvedeni v zaruénom liste, plati zaruéna doba
udana vyrobcom, minimélne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel odovzd4 zoznam vsetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaruénej doby danej vyrobcom.

7.5 Zhotovitel' sa zavizuje pre pripad vady diela, 7 podas zaru¢nej doby mé objednavatel pravo
poZzadovat a zhotovitel' povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Zhotovitel sa zavizuje zacaf s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tohto
¢lénku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela alebo nastupcu a vady
odstranif v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnd zmluvné strany
pisomne.

7.7 Objednavatel sa zavdzuje, Ze pripadni reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitela podra ¢l. I. tejto zmluvy.

7-8 Ak zhotovitel neodstrdni vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpelit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

7-9 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a v§eobecne zaviznymi technickymi normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokonéen préca oproti projektu.

7.11 Havarijné stavy t.. nésledky vad, ktorych odstrdnenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost zhotovitel, je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne po ich nahl4seni.




VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpeéenstvo.
Nebezpecenstvo $kody na diele nesie na zaklade tejto zmluvy zhotovitel v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko pre vykonévanie stavebnych prac tak, aby zhotovitel
mohol na flom zacat prace v silade s projektom a s podmienkami zmluvy. St¢asne s odovzdanim
staveniska odovzdad objednavatel zhotovitelovi aj pravoplatné stavebné povolenia a projektovii
dokumentéciu potrebnii na vykonanie diela.

8.3 Objednévatel odovzda zhotovitelovi vyjadrenia spréavcov inZinierskych sieti, prislusnych dotknutych
organov a organizacii a podmienky, za ktorych je mozné vykonavat stavebné prace.

8.4 Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel uréi pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

8.5 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach v stvislosti s realizaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel.

8.6  Povolenie na docasné uZzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstarava zhotovitel a
znésSa aj pripadné poplatky.

8.7 Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o pracach a
dodévkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali
na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny u stavbyvediiceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného
dennika je d'alej oprévneny robit zapisy zastupca objednavatel'a — technicky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela. Zmluvné strany povazuju stavebny
dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu vznika zhotovitelovi povinnost predkladat
stavebny dennik objednavatelovi a taktieZ vznika objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou
zéapisov do stavebného dennika na zépisy zhotovitela.

8.8 Zhotovitel' zabezpec¢i na svoje néklady obstaranie, dopravu a skladovanie vietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariadeni staveniska.

8.9 Zhotovitel' zabezpe¢i v celom rozsahu plnenie vyplyvajice z ustanoveni nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

8.10 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost prace a technickych zariadeni pri realizacii
stavebnych prac v stilade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. o bezpetnosti préce a
technickych zariadeni pri stavebnych précach v zneni neskorsich predpisov.

8.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

8.12 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych cestach k nemu. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

8.13 Zhotovitel si na zaklade siihlasu objednévatela a na vlastné naklady zabezpe¢i realizaciu stavebnej
NN pripojky na meranie spotreby elektrickej energie a stavebnej pripojky vody pre potreby staveniska
so samostatnym meranim. Naklady na ihradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st sidastou
zmluvnej ceny podla ¢l. V tejto zmluvy.

8.14 Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred objednavatela, resp. technicky
dozor objednédvatela k Gicasti na skigkach podla bodu 9.7. o vykonanych skaskach vedie zhotovitel
zédznam v stavebnom denniku.

8.15 Technicky dozor investora méZe na zéklade vlastného uvézenia v priebehu plnenia zmluvy poziadat
zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikatu konkrétneho vyrobku pred resp. poas jeho zabudovania.
8.16 Zhotovitel zabezpeci ticast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonéva technicky dozor objednévatel'a alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez meskania
vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednévatel, resp. technicky dozor objednévatela ma pocas realizicie diela pravo priebeznej
kontroly, prévo upozornit zhotovitela na pripadné vady a odchylky od projektu a pravo pozadovat v
primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

9.2 Zhotovitel' bezodkladne upozorni objednévatela, resp. technicky dozor objednéavatela na jeho
pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerusenie prac z tohto dovodu nie je omegkanim na
strane zhotovitela.




9.3 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
zhotovitel aZ do protokolarneho odovzdania diela objednévatelovi.

9.4 Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objedndvatela na prevzatie diela, a to minimalne 10
pracovnych dni vopred.

9.5 Zhotovitel' odovzd4 dokonéené dielo a spiSe s objednévatefom preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela.

9.6 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie vietkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skigkach
podmienujui prevzatie diela.

9.7 Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednéavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe¢nej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich
odstranenia.

9.8 Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnicke pravo a nebezpeéenstvo $kody na objednavatela.
9.9 Zhotovitel odovzda objednévatelovi najneskér v ¢ase doruéenia vyzvy zhotovitela k odovzdaniu a
prevzatiu diela podla ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudaénému konaniu a
uzivaniu stavby minimélne v dvoch vyhotoveniach:

9.9.1 Dokumentéciu skuto¢ného realizovania stavby so zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doglo
pocas realizicie stavby potvrdent zhotovitefom, ako aj porealizaéné zameranie stavby vritane
vyhotovenia geometrického planu na zameranie stavieb.

9.9.2 Opis a odovodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo podas
realizacie stavby potvrdené zhotovitefom, zapisané a odstihlasené technickym dozorom objednavatela v
stavebnom denniku.

9.9.3 Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zikon ¢ 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v znenf zékona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani
zhody).

9.9.4 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu dal$ich prac zakrytych.

9.9.5 Osvedcenia o akosti pouzitych materialov a konstrukeii.

9.9.6 Doklad o zneskodnent, pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad
o prevzati odpadu a fotoképie zdznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvézany).

9.9.7 Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skasok. 9.9.8 Ini dokumentaciu
poZadovani stavebnym twradom, resp. inym orgdnom Stitnej spravy pre vydanie kolaudaénych
rozhodnuti.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢l. III bod 3.1 po lehote uvedenej v ¢l. IV bod 4.1, zaplati
zmluvni pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podla &l. V bod 5.1 za kazdy
kalendarny den omes$kania. 10.3 Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti,
zaplati zhotovitefom vyic¢tované tiroky z omeskania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

10.4 Ak zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim vad v éase podla ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu vo
vyske 50,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.5 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podra &l. VII bod 7.6, zaplati zmluvni pokutu
vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

10.6 Zhotovitel zaplati zmluvnii pokutu vo vyske 66,- EUR za kazdy kalendarny den, ak meska s
odstranenim vid a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela.

10.7 Lehota splatnosti faktir, ktorymi sa uplatfiuji zmluvné pokuty, je do 30 dni odo diia ich doruéenia.
10.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok na nahradu skody, ktora vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktort sa vztahuje zmluvna pokuta.

XI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

11.1 Zhotovitel sa zavizuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vietky opatrenia, potrebné na
odvratenie skody alebo na jej zmiernenie.




11.2 Kazda zmluvné strana, ktord porusi povinnost zo zavizkového vztahu, je zodpovedna za $kodu
sposobent druhej strane.

11.3 Zmluvna strana, ktoré sposobila §kodu druhej zmluvnej strane spésobom uvedenym v bode 11.2 sa
zbavi zodpovednosti ak preukéze, Ze Skoda bola spésobena okolnostou vyluéujiicou zodpovednost.

11.4 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa
o ne starat, zhotovitel odstrani $kodu na vlastné naklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené
do povodného stavu.

11.5 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb alebo ich
poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip. svojvolnym
uzavretim ciest alebo poruSenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tito $kodu zhotovitel.

11.6 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spésobent vlastnym zavinenim poéas svojich pracovnych
postupov, pri odstrafiovani vad v rémei zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za $kodu sposobenti
tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

XII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhd zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto zmluvy. Odsttpenie sa
oznamuje doporuc¢enym listom s G¢inkom ku diiu doruéenia listu.
12.2 Za podstatné poruSenie tejto zmluvy povazuji:
12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska zhotovitefom, ani v dodatoénej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni objednéavatelom,
12.2.2 nepredloZenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani v dodatoé¢nej
primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej pisomne v upozorneni objednavatelom,
12.2.3 neplnenie harmonogramu vystavby zhotovitefom, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane ur¢enej lehote min. pit (5) pracovnych dni zhotovitel neodstranil,
12.2.4 omeSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavizkov vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Planované kontroly budi vykonédvané minimalne dvakrat mesaéne, ako aj pred planovanym vystavenim
faktary zo strany zhotovitela, pripadne podla potreby. Kontroly organizuje technicky dozor na zaklade
vyzvy niektorej zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového pléanu vopred dohodnutého zmluvnymi
stranami. Zhotovitel je povinny zii¢astiiovat sa na kontrolnych diioch zvol4vanych objednavatelom, s
ucastou technického dozoru a ostatnych zéstupcov objednévatela a zhotovitel'a.

13.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavizuiji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo tieto informacie
nepouZiji pre iné wicely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s vinimkou poskytnutia informaécii
podTa zékona €. 211/2000 Z. z. 0 slobodnom pristupe k informécidm v znen{ neskorgich predpisov.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a wéinnost nadobtda v defi
nasledujici po splneni zverejneni na webovom sidle objednévatela,

14.2 Menit alebo dopliiat obsah zmluvy je mozné pri dodrZani § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni, len formou pisomnych
ocislovanych dodatkov, ktoré budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zéstupcami oboch zmluvnych strén a Gé¢inné ditom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom sidle
objednévatela.

14.3 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia zavizku vyplyvajiceho z
tejto zmluvy nedohodni, poziada jedna zo stran o rozhodnutie sid.

14.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vzfahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zéakonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom SR.
14.5 Zmluvné strany vyhlasujd, ze tito zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na
znak stihlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim stihlasu s celym jej obsahom.




14.6 Neoddelitenou stcastou tejto zmluvy je: Priloha ¢. 1 - Polozkovita kalkul4acia ponukového rozpoétu
diela s ostatnymi nakladmi za stvisiace sluzby vyplyvajiice zo zmluvy.

14.7 Tato zmluva je vypracovana v troch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.




