ZMLUVA O DIELO
C. K1/2012

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/91 Zb.

Objednavater

Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu:
ICO:

IC DPH:
Tel.

e-mail:
Registracia:

a

Zhotovitel

Nazov a sidlo:

v platnom zneni na realizaciu akcie:
Druha etapa rekonstrukcie kotolne

ClL 1
Zmluvné strany

Stredna odborna $kola polygraficka
Racianska 190, 835 26 Bratislava

Ing. Ladislav Kovac - riaditef

OTP Banka, a.s. Bratislava

8252413/5200

00894915

SK2020325186

02/44884429

skola@polygraficka.sk

Zriad'ovacia listina vydana Uradom Bratislavského
samospravneho kraja, ¢. OSK-151/2002 zo dia
01.09.2002 v zneni jej dodatkov é. 1 a ¢.2.

Ekotechnoldgie, s.r.o.
Stara Vajnorska 39
831 04 Bratislava

V zastupeni: Jan Visnovsky, konatel

Osoba opravnena na rokovanie: Jan Visnovsky, konatel
Bankové spojenie: TATRA banka as.

Cislo Gétu: 2628044470/1100

ICO: 35794313

IC DPH: SK2020257382

Kontakt - tel. a fax. &islo: 02 / 4961 4036, 0903 708 887

Spolo¢nost zapisana v OR Okresného stdu Bratislava |. odd. Sro, viozka &islo 22310/B

cLn
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej len ,ZoD")
pre objednavatela vyhotovi nasledovné dielo :

»Druha etapa rekonstrukcie kotolne®

(Odstranenie havarijného stavu kotolne v $kole SOS Polygraficka)

Rozsah prac podla odsthlasenej projektovej dokumentacie vypracovanej fy RACIOTHERM



2.2

31

3.2

3.3

5.1

5.2

5.3

s.r.0., zastupenou Ing. J. KubiSom, so sidlom na Nabreznej ul. €. 3, v Trencine.

Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
cenu, podia skutocne prevedenych prac. Dielo sa bude odovzdavat ako celok v zmysle Cl.
3.1 tejto ZoD.

CL 1
Doba pinenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze doda predmet dohodnuty v rozsahu a obsahu &l Il tejto ZoD
v nasledovnych terminoch:

Zaéiatok doby plnenia: diiom podpisu ZoD (dfiom protokolarneho odovzdania
staveniska)

Koniec doby pinenia: 10 kalendarnych dni od podpisu ZoD

Ak zhotovitel pripravi dielo, alebo jeho dohodnutd gast na odovzdanie pred ¢asom pinenia,
dohodnutym v &l. 3.1 tejto ZoD, objednavatel sa zavazuje toto dielo prevziat v ponuknutom
termine, bez naroku zhotovitela na finanéné zvyhodnenie.

Pripadné zmeny ¢asu pinenia, uvedeného v &l. 3.1 tejto ZoD, dohodnu zmluvné strany formou

gislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych
stran stanu nedelitelnou sucastou tejto ZoD.

CL IV
Miesto pinenia
Miestom plnenia podla ¢l. Il tejto zmluvy je:
S0 Polygraficka, Ragianska 190, budova Skolsky internat
CLV
Cena za dielo
Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu &l Il. bola zmluvnymi stranami dohodnuta
v zmysle zakona NR SR & 18/1996 Z.z. ocenach ajeho vykonavacej vyhlasky, ako
maximalna cena vratane DPH, vo vyske:
100 000,- Eur (slovom: stotisic eur)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucom postupe uhradzania ceny za dielo €l. V bod 5.1%

1. Na zaklade skutoéne vykonanych a odsuihlasenych prac zastupcom objednavatela.
2.V pripade iného uhradzania ceny za dielo bude toto predmetom dodatku €. 1.

V pripade vzniku prac nad dohodnuty rozsah, zmeny podkladov, zmeny DPH atd.,
ovplyviujlcich cenu za dielo dohodnutt v &l. 5.1 tejto ZoD, musia byt predmetné prace, ich
rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a doriesené medzi objednavatefom a zhotovitelom
formou dodatku k tejto ZoD.
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CL. Vi
Platobné podmienky

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli na nasledovnych platobnych podmienkach za dielo:

6.1 Vykonané realizacné prace podfa ¢l. 2.1 tejto ZoD, bude zhotovite! faktarovat' fakturou na
zaklade skutoéne vykonanych prac s prilozenym supisom vykonanych prac, odsuhlasenym
poverenymi osobami. Odsuhlasovanie faktur objednavatel vykona do piatich pracovnych dni,

alebo vrati s pripomienkou braniacou uhradu faktury na dopracovanie zhotovitefovi.

6.2 Uhrada faktury celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zapise 0 odovzdani a prevzati diela, po odstraneni nedistatkov
a nedorobkov. Po spineni uvedenych podmienok zhotovitel vystavi do 14 kalendarnych dni od
odovzdania a prevzatia diela koneénu fakturu celého diela, ktorti objednavatel uhradi v lehote
splatnosti 14 dni od jej dorucenia.

6.3 Objednavatel ma pravo vratit fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, alebo
poruduje podstatné zmluvné povinnosti. Objednavatel je povinny takuto faktdru zaslat do troch
(3) pracovnych dni od jej prevzatia zhotovitelovi.

6.4 Objednavatel prehlasuje, Zze na shotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD ma
zabezpeéené financné prostriedky.

CL v
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

7.4V pripade omeskania zhotovitefa s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom Case plnenia
v zmysle &l. lIl. tejto ZoD, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela za kazdy i zacaty den omeskania.

7.2 V pripade omeskania objednavatela s Uhradou jednotlivych faktur nad dohodnutt dobu
splatnosti, ma zhotovitel narok na drok z omeskania vo vydke 0,05% z ceny diela za kazdy
deri omeskania.

7.4 Zmluvné strany nie su v omeskani podia &l. 7.1 az 7.3 tejto ZoD v pripadoch vyS$e] moci,
resp. zasahu Uradnych miest, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne oznamia druhej
zmluvnej strane, alebo su okolnosti vysse] moci, resp. zasahu uradnych miest vseobecne
zname.

CL. vl
Zaruéna doba a zodpovednost’ za nedostatky

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavazkami tejto
ZoD, podla slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, a ze
bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

8.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dielo zaruénu dobu:
na prace priamo suvisiace s dielom - 60 mesiacov
na dodanu technolégiu a materialy — podfa zaruénych listov vyrobcov
Zaruéna doba na prace zaéina plynat’ diom protokolarneho prevzatia dokonéeného
diela objednavatefom od zhotovitefa.

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit nedostatky diela.

8.4 Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi nedostatky diela bez zbytocného
T



8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

odkladu po tom, ¢o ich zistil.

Zhotovitel' nastupi do dvoch (2) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie
a odstrani nedostatkov.

Nedostatky a nedorobky diela, ktoré su zjavne uz pri odovzdani a preberani diela je
objednavatel povinny uviest v zapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny
odstranit tieto nedostatky a nedorobky v ¢ase dohodnutom v tomto zapise.

Zhotovitel zodpoveda za nedostatky diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v ¢l. 8.2 tejto ZoD, ak
boli tieto nedostatky spésobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za nedostatky diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo
strany objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat bezplatny zaruény servis v zmysle zarucnych
podmienok podla bodu 8.2 tejto zmluvy.

Cl. IX
Spolupésobenie objednavatefa a zhotovitela

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 2 pracovnych dni odo dna podpisania ZoD
zapisom do stavebriého dennika, ktory je povinny viest dodavatel.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradezZiam,
za vhodné oplotenie, oznagenie vystraznymi tabufami, ako aj za $kody vzniknuté porusenim
svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeéenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj
protipoziarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie
a vzniknutl skodu zodpoveda v pinom rozsahu.

Zhotovitel je povinny pocnlc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika s dvoma (2) priepismi sa zapisu vietky skutocnosti vyplyvajice z tejto ZoD, najma
odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy technického dozoru objednavatefa a pod.,
pricom jedna képia bude priebezne — tyzdenne odovzdavana objednavatelovi, Stavebny
dennik pocas realizacie diela musi byt neustale na stavbe trvale pristupny a kontrolovany
stavebnym, technickym dozorom.

Za cely priebeh vystavby, za odborné avéasné vyhotovenie diela podla tejto ZoD aza
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za zhotovitela p. Jan Visnovsky, stavbyveduci,
evidenéné &islo osvedéenia; 08837*24-32-34*, ktoré je nedelitelnou stcastou ZoD..

Za objednavatela je kontrolou priebehu diela povereny: Ing. Milan Lederleitner

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak poverené osoby za objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je
povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opaCtnom pripade sa
predpoklada, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voCi zapisom
objednavatela.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, cas
plnenia, pripadne dalsie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podkiad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k ZoD.



9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

1.1

1.2

Zhotovitel bude pri realizacii diela reSpektovat podmienky stanovené § 9 zakona ¢. 330/1996
Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a podmienky odbornej spésobilosti pracovnikov
zabezpecujucich €innosti na vyhradenych technickych zariadeniach v zmysle § 6, ods. 3,
pism. d) zakona NR SR ¢.95/2000 Z. z. v nadvaznosti na § 4 vyhlasky MPSVaR SR.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie riadne dokonéené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat' ako celok, v zmysle ¢l. 3.1. tejto ZoD.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamit' objednavatelovi
najneskor tri (3) pracovnych dni vopred pripravenost diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatelom ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie komplexnych skusok
predpisanych normami. Ak st uvedené skusky nelspes$né z viny zhotovitela, budui tieto
v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

Tri (3) pracovné dni pred zacatim preberania Casti diela odovzda zhotovitel objednavatelovi
revizne spravy, odborne prehliadky a skusky vyhr. tech. zariadeni, atesty, osvedéenia o akosti
a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, zarucné listy armatur a tovarov, ako
a) dalSiu dodavate!sku dokumentaciu. Bez tychto naleZitosti objednavatel k preberaciemu
konaniu nepristupi.

Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné nedostatky budda branit v jeho uvedeni do
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' odstrani zistené nedostatky a nedorobky na vlastné naklady.

Pripadné nedostatky a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu odstrani zhotovitel. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel uréi svojho
zastupcu, ktorému objednavatel umozni pristup na miesta pripadnych nedostatkov a vyda
potvrdenie o odstraneni nedostatkov a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda v zmysle zakona &. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a
o zmene a doplneni niektorych zakonov za zabezpecenie utajenia tychto zavazkovych
vztahov a dokumentacie z nich vzniknutej.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v maximainej kvalite a dostatoénym vykonom
v sulade s podmienkami prevadzky domu, UK a TUV.

¢I. Xi
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy, slovenské technické normy
a podmienky tejto ZoD.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov
statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI, bod 11.2, budi mat vplyv na predmet ZoD, ¢as plnenia
a dalsie zmluvne zavazky, musia byt stcastou tejto dohody aj sposoby Upravy ceny a ¢asu
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11.6

11.7

11.8

11.9

12.1.

13.1.

13.2

13.3

13.4

13.5

plnenia vo vazbe na zmenu predmetu ZoD. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
pisomneho dodatku k tejto ZoD, ktory sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran
stava neoddelitelnou sucast'ou tejto ZoD.

Zhotovitel je povinny prizvat technicky dozor investora na prevzatie prac, ktoré budu zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu c¢lanku Il. tejto ZoD, resp. ze
na $pecialne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych subdodavatelov.

Konétrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno vykonat len
po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. po dohode s objednavatelom.

Pocas realizacie diela, zhotovitel zodpoveda za $kody vzniknuté jeho cinnostou na
nehnutelnosti objednavatela a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je
zhotovitel povinny uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri Uplnom zni¢eni veci
alebo zariadenia nahradit' novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani vysky skody bude
objednavatel vychadzat z ceny nehnutelnosti v case poskodenia.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obsah, konstrukciu ako aj zostavu tejto ZoD neposkytnu tretim
osobam, mimo organov Kontrolnej Cinnosti a ako dékazovy material oznaceny studom pri
rieSeni sporu.

Zhotovitel je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitela sa mézu
pohybovat' na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch uréenych objednavatelom.

CL. Xu
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD prechadza na
objednavatela dinom uhradenia celkovej ceny diela padla ZoD a jej Dodatkov.

€L X
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel moéze okamzite od tejto ZoD odstupit, ak zhotovitel zabuduje a pouzije
nekvalitny material (bez atestov, znaleckych posudkov apod.), ini ako dohodnutu
a projektantom navrhnutu technologiu, bezddévodne predizuje c¢as pinenia a podstatne
porusuje dalsie povinnosti, vyplyvajlice z tejto ZoD. Odstupenie od ZoD objednavatel oznami
zhotovitelovi bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o podstatnom poruseni ZoD dozvedel.

Objednavatel je opravneny od ZoD odstupit, ked sa pre zhotovitela stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od ZoD, ma pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany nahradu Skody (okrem pripadov charakterizovanych ako vy$sia moc, resp.
zasah uradnych miest).

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnymi vSéeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy
neupravené v tejto ZoD.

Zmeny a dopinky tejto zmluvy budu zmluvné strany riesit' formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stanu neoddelitelnou sucastou tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov

6



k tejto ZoD sa pisomne vyjadria v lehote sedem (7) pracovnych dni od doruéenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

13.6 Tato ZoD nadobuda platnost a Géinnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Je
vyhotovena v styroch (4) vytlackoch, z ktorych dva (2) obdrZi objednavatel a dva (2)
zhotovitel.

Zmluvné strany vyhlasuiju, ze s touto zmluvou, boli oboznamené, ze nebola uzatvorena v tiesni, ani
za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok.

\/ Bratislave, dha 9.2.2012

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Kovac Ladislav Jan Visnovsky

,-—-'-"_'-_-F___.
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