

Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola elektrotechnická**
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava
Zastúpený: Ing. Daniel Adamko, PhD.
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: Ing. Daniel Adamko, PhD.
IČO: 17319161
DIČ: 2020919703
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK8681800000007000474662

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **M-MALER s.r.o.**
Sídlo: Beketfa 48, 930 34 Holice
Štatutárny zástupca: Márton Németh
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
technických: Márton Németh
IČO: 51630796
DIČ: 2120723924
IČ DPH: SK2120723924
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: SK74 1100 0000 0029 4305 3959

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka číslo: 41911/T

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Predmetom zákazky sú rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotnícky a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične.

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky **„Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotnícky a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične“**, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona.

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „**ZoD**“ alebo „**zmluva**“) za nižšie uvedených podmienok:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

1.1 Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako „**technický dozor investora**“ alebo „**stavebný dozor**“):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@stonline.sk

Uvedený zástupca je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce sa:

- pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,
- odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy,
- odsúhlasenia zmien oproti relevantnej dokumentácii, za podmienky dodržania rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,
- vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí porušia právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.

1.1.2 Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „**stavbyvedúci**“):

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Csölley
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]@gmail.com

Objednávateľ je oprávnený predložiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktorí sú oprávnení vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych kontrolných dní, bežných kontrol a porád.

Objednávateľ predloží zhotoviteľovi zoznam poverených osôb najneskôr v deň odovzdania staveniska.

Objednávateľ je oprávnený v prípade potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloží zhotoviteľovi.

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela:

„Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotníckych a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične“

Predmetom plnenia na základe tejto zmluvy sú rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotníckych a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične.

Predmet zmluvy je definovaný nasledovnou dokumentáciou:

- a) Výkazom výmer
- b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsahnutými vo „Výzve na predloženie ponuky „v rámci procesu verejného obstarávania
- c) Ponukou zhotoviteľa predloženou v súťaži
- d) Podrobným časovým harmonogramom realizácie diela

2.2 Predmetom zmluvy ďalej je:

2.2.1 dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov v požadovanom rozsahu diela,

2.2.2 dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ale si ich povaha diela a okolnosti realizácie diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.3 predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela,

2.2.4 povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,

2.2.5 zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha diela vyžaduje,

2.2.6 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a jeho častí, ak si to povaha diela vyžaduje. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením záruky,

2.2.9 čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa,

2.2.10 spracovanie kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,

2.2.11 predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr pri odovzdávaní diela.

2.3 Objednávateľ je oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.

2.4 Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zhotoviteľ použiť iné materiály, technológie alebo zmeny voči ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k ZoD. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný na základe žiadosti objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny diela s DPH. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžité nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel žiadnu ujmu. Pred fyzickým začatím každej práce je potrebné mať odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa.

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ dodá ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa.

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela

(vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.

2.7 Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámery v rámci dodávky musia zodpovedať parametrom výrobkov uvedených vo výkaze výmer, odsúhlasené objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom.

2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy.

2.9 Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby overiť premeraním priamo na stavbe.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ začne s prácami po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy v nasledovných etapách:

3.1.1 Termín začatia prác: najneskôr do *troch dní od odovzdania staveniska*.

3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do **1. októbra 2019** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy.

3.2 Ak zhotoviteľ nezačne s prácami v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1.1 tohto článku, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ s prácami na realizácii diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

3.3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných väd a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo

na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby dielo bolo dokončené v dohodnutom termíne ukončenia.

3.4 Súčasťou tejto zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému schváleniu objednávateľom.

3.5 Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak dôjde v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác alebo diela ako celku podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, považuje sa toto za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 10% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z ceny diela (myslí sa cena s DPH) od 16. dňa omeškania do uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto bodu zmluvy nemožno uplatniť súčasne.

3.6 V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinností uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. O takýchto prekážkach je účastník tejto zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na plnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní.

3.7 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny počasia - okrem extrémnych hydrologických alebo meteorologických javov - sa za vyššiu moc považujú len v tom prípade, ak majú priamy vplyv na technológiu realizácie diela. Lehotu realizácie diela možno v tomto prípade prekročiť sumárne najviac o 2 mesiace.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vykonaniu diela potrebné, a to najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 náklady na vykonanie a riadne dokončenie diela,

4.1.2 náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia vrátane prejednávania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,

4.1.3 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,

4.1.4 obchodné prirážky,

4.1.5 náklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu odpadu a sute z realizácie diela,

4.1.7 náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,

4.1.8 náklady na skúšky a vyhodnotenie akostí, náklady na vykonanie a vyhodnotenie funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej dokumentácii,

4.1.9 náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v úradných povoleniach, vrátane prípadných geologických, geodetických a iných meraní a prieskumov,

4.1.11 náklady na poistenie,

4.1.12 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie zmluvy a že pri stanovení ceny:

- sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,

- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.

4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je	
Cena bez DPH	72 777,20 EUR
DPH 20%	14 555,44 EUR
Cena spolu s DPH	87 332,64 EUR

4.4 Cena môže byť zmenená len v prípadoch:

4.4.1 ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizácie diela dôjde k zmenám sadzby DPH.

4.5 Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 4.8 tohto článku.

4.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce navyše. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané navyše práce zaplatiť.

4.7 V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona.

4.8 Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude nasledovný:

4.8.1 každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru (položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi realizácie diela,

4.8.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:

- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,

- položkovite ocenený výkaz výmer navyac prác,
- položkovitý odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,
- kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet dodatku rozpočtu.

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u navyac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:

- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto zmluvy bude používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto zmluvy,
- b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom,
- c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.

4.8.4 zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nebol platcom DPH, avšak následne sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny diela, t.j. v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa na platcu DPH je cena diela dohodnutá v bode 4.3 tejto zmluvy konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručení faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou faktúry zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví za vykonané práce faktúru. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohou bude zhotoviteľom vystavený a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok, resp. zabudovaných materiálov odovzdaných objednávateľovi, pričom takýto súpis bude vychádzať z oceneného výkazu výmer (ďalej tiež ako „**Súpis**“). V Súpise budú jednotkové ceny zaokrúhlené na 3 desatinné miesta, množstvo na 2 desatinné miesta, celková cena bez DPH aj s DPH bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v štyroch vyhotoveniach. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného preberacieho protokolu a stavebný denník vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zmluvy. Faktúra bude vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, alebo k nej nebudú priložené prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa.

5.3 Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie ceny za skutočne zrealizované a dokončené činnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutočnením predmetu zákazky a odovzdaním úplného diela, ktoré bude bez väd, nedostatkov a nedorobkov, objednávateľovi, a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad a doručením faktúry za predmetné plnenie objednávateľovi.

5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania.

5.5 V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce.

Článok VI.

STAVEBNÝ DENNÍK

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom termíne.

6.2 V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného:

- 6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,
- 6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,
- 6.2.3 meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,
- 6.2.4 identifikačné údaje diela,
- 6.2.5 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,
- 6.2.6 zoznam dokumentácie k dielu vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- 6.2.7 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa diela,
- 6.2.8 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.3.
- 6.2.9 ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- 6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.
- 6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje zhotoviteľ, prípadne za zhotoviteľa stavbyvedúci, vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.
- 6.5 Ak nesúhlasí zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.
- 6.6 Objávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.
- 6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Článok VII.

STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor určený súťažnou dokumentáciou alebo iným dokumentom pre vykonávanie diela a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania diela určený na vykonávanie zmluvne dohodnutých prác na diele, na prípadné uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.

7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak lehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť akékoľvek zariadenie staveniska potrebné na realizáciu diela. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.

7.4 Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatkové a konečné merania.

7.5 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.

7.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.

7.7 Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepodpísať preberací protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo staveniska zákonným spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri realizácii diela.

7.8 Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratáť stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje zmluvná dokumentácia. V prípade, že zmluvná dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vypracuje stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratane alebo upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska.

Článok VIII.

VYKONÁVANIE DIELA

8.1 Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa bude riadiť zásadami skladovania odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavenisku a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

8.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane použije aj na kontrolné dni vykonávania diela. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tiež iné osoby. O konaní kontrolných dní je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.

8.3 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov.

8.4 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.

8.6 Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením.

8.7 Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z dôvodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak dokázanú škodu finančne nahradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. Objávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.8 Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať výmenu skôr schváleného zástupcu. Objávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho

subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou.

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.

8.11 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných podmienok:

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke.

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas alebo odôvodnený nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa.

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona. Splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona môže subdodávateľ preukázať aj predložením čestného vyhlásenia. K rovnakej povinnosti zhotoviteľ písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona.

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona.

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ.

8.12 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6.

8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od tejto zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy odstúpením. Na preskúmanie splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti objednávateľa predložiť objednávateľovi zmluvné vzťahy subdodávateľov celého reťazca na kontrolu spolu s písomným vyjadrením podľa výzvy objednávateľa. Zmluvnými vzťahmi sa myslia úplné písomné dokumenty (právne akty) osvedčujúce presný a úplný obsah právnych vzťahov vrátane finančných vzťahov a plnení v tom konkrétnom subdodávateľskom reťazci, ktorého je oznamujúci subdodávateľ účastníkom. K zabezpečeniu tejto možnej povinnosti zhotoviteľ svojich subdodávateľov zaviazuje. V prípade, ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

8.14 V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

Článok IX.

ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom zahájiť preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.

9.2 Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok zmluvy ukončené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR.

9.3 Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):

9.3.1 zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov (certifikáty),

9.3.2 zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,

9.3.3 zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach,

9.3.4 plán užívania verejnej práce,

9.3.5 stavebný denník (prípadne denníky),

9.3.6 ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,

9.3.7 podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má vady, ktoré bránia jeho užívaniu.

9.5 Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú ukončené riadne, bez väd a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve použité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.

9.6 Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie väd, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky alebo drobné vady, aj keď sa domnieva, že za uvedené nedostatky nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto sporných prípadoch nesie zhotoviteľ, a to až do dosiahnutia dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu nedostatkov a drobných väd v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov alebo

vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý deň, o ktorý zhotoviteľ k ich odstráneniu pristúpi neskôr.

Článok X.

ZÁRUKA

10.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺžke 60 mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu (oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a všeobecne záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.

10.2 Objávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácií musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácií môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.

10.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie väd alebo z akých dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu objednávateľa uznáva.

10.4 Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklámácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas uplatnenú.

10.5 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu väd pristúpi neskôr. Objávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až do vyriešenia sporu.

10.6 Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi zhotoviteľ.

10.7 V prípade havárie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.

Článok XI.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

11.1 Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.

11.2 Zhotoviteľ je oprávnený prostredníctvom subdodávateľov vykonať dielo iba v prípade predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je viazaný na súhlas objednávateľa pri každom subdodávateľovi a zároveň každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa čl. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa musí mať písomnú formu. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom sa to bude považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH určenej v tejto ZoD.

11.3 Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.

11.5 Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.

11.6 Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti,

informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

11.8 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

11.9 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania úplného diela bez väd objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k zmluve, pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi alebo ním povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.

Článok XII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

12.2 Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.

12.3 Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.

12.4 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej penalizačnej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo jednostranne započítať aj nesplatené zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody spočítavať.

Článok XIII.

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV

13.1 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného diela bez väd a nedorobkov podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je možné ukončiť túto zmluvu aj:

13.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,

13.1.2 odstúpením od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy na základe dôvodu dohodnutého touto zmluvou, potom povinnosti zmluvných strán sú nasledujúce:

13.3.1 zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je stanovená cena diela,

13.3.2 zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracuje celkovú faktúru,

13.3.3 zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,

13.3.4 zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,

13.3.5 po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre odovzdanú časť diela,

13.3.6 strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Článok XIV.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú doručované doporučené poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

14.4 Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov uvedených v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v týchto bodoch svojím jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

14.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že zmluva sa uzatvára so subjektom, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

14.8 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.


14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 8):

- Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa- *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*
- Príloha č. 2: Časový harmonogram vykonávania diela – *požaduje sa od úspešného uchádzača*
- Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*
- Príloha č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
- Príloha č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb - *predloží uchádzač ako súčasť ponuky*
- Príloha č. 7: Preberací protokol staveniska - vzor - *požaduje sa od úspešného uchádzača*
- Príloha č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora- *požaduje sa od úspešného uchádzača*

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy momentom jej vzniku.


Za objednávateľa:

V BRATISLAVE, dňa 7.8.2019



Za zhotoviteľa:

V BRATISLAVE, dňa 7.8.2019



M-MALLER, ERVA
C/O. N. HERRMANN, ERFURT
100, 41 800 000
100, 41 800 000
100, 41 800 000
100, 41 800 000



Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval : Thaly Eduard

JKSO :

Dátum: 10.07.2019

Príloha č. 1

Stavba : SPŠE

Objekt : Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre telocvičňu Zdravotechnika + UK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
011	95990-12001		Drážka komplet pre rozvod rúr ZTi š. 200mm H 100mm	118,000	m	3,55	418,90	20
013	97524-1110		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov betónových alebo dlažieb	320,000	cm	2,55	816,00	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				1 234,90			1 234,90	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 234,900			1 234,90	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
713 - Izolácie tepelné								
713	71340-11041		Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	162,000	m	2,50	405,00	20
MAT	246 3J0135		Pena Den Braven kanalizačná obsah 750ml farba zelená	8,000	ks	8,50	68,00	20
MAT	272 3A0019		Izolácie hadicové z PE - čistič	2,000	ks	22,55	45,10	20
MAT	272 3A0021		Izolácie hadicové z PE - lepidlo 0,5l	3,000	ks	30,22	90,66	20
MAT	272 3A0022		Izolácie hadicové z PE - páska PVC	4,000	ks	18,50	74,00	20
MAT	272 3A0023		Izolácie hadicové z PE - spona upevňovacia 100ks	4,000	bal	7,50	30,00	20
MAT	272 3A0024		Izolácie hadicové z PE - páska AR	2,000	bal	14,55	29,10	20
MAT	272 3A0208128		Izolácia hadicová Tubolit S -pr.had.22/13 mm	1,000	m	0,63	0,63	20
MAT	272 3A0208129		Izolácia hadicová Tubolit S -pr.had.28/13 mm	1,000	m	0,71	0,71	20
MAT	272 3A0208130		Izolácia hadicová Tubolit S -pr.had.35/13 mm	1,000	m	0,99	0,99	20
MAT	831 D00142112		Izolácia tepelná ROCKWOOL PIPO ALS d 35/30mm	38,000	m	4,56	173,28	20
MAT	831 D001422		Izolácia tepelná ROCKWOOL PIPO ALS d 42/30mm	2,000	m	5,12	10,24	20
MAT	831 D00142312		Izolácia tepelná ROCKWOOL PIPO ALS d 54/40mm	38,000	m	7,41	281,58	20
MAT	831 D0014234		Izolácia tepelná ROCKWOOL PIPO ALS d 76/40mm	6,000	m	8,22	49,32	20
MAT	831 D001427		Izolácia tepelná ROCKWOOL PIPO ALS d 64/30mm	38,000	m	7,59	288,42	20
MAT	831 D0014272		Izolácia tepelná ROCKWOOL ALS Páska 50/50 000mm	10,000	kus	8,66	86,60	20
713	71340-1304		Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer do 38	32,000	m	2,50	80,00	20
713	71340-1307		Montáž rúrok z PE hr. 30 mm, vnút. priemer 42-70	82,000	m	2,88	236,16	20
713	71399-9906		Izolácie tepelné, HZS T6	50,000	hod	15,00	750,00	20
713	99871-3202		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	22,338	%	10,00	223,38	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				2 923,17			2 923,17	
721 - Vnútoraná kanalizácia								
721	72110-0906		Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100	22,000	kus	7,64	168,08	20
721	72110-0911		Opr. zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	6,000	kus	17,69	106,14	20
721	72111-0802		Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 100	22,000	m	3,37	74,14	20
721	72111-08061		Demontáž potrubia z kanalizačných rúr DN do 200	18,000	m	3,75	67,50	20
721	72114-0913		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 70	5,000	kus	16,61	83,05	20
721	72114-0915		Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	16,000	kus	15,23	243,68	20
721	72114-0923		Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 70	10,000	kus	2,26	22,60	20
721	72114-0925		Opr. liat. potrubia, krátenie rúr DN 100	25,000	kus	3,22	80,50	20
721	72117-0963		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 75	2,000	kus	10,46	20,92	20
721	72117-0965		Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	2,000	kus	13,51	27,01	20
721	72117-1105		Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	25,000	m	6,52	163,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	22,000	m	7,43	163,46	20
	721	72117-11091	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	15,000	m	7,19	107,85	20
	721	72117-2357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN100	2,000	kus	5,78	11,56	20
	MAT	286 566110	Čistiaca tvarovka HTRE, DN 100	2,000	kus	13,56	27,12	20
	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	25,000	kus	2,72	68,00	20
	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	4,000	kus	4,35	17,40	20
	721	72121-0813	Demontáž vpustov do DN 100	10,000	kus	6,42	64,20	20
	721	72121-1403	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 50/70 s guľovým kĺbom HL80	4,000	kus	70,36	281,44	20
	721	72121-1505	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so zápachovou uzávierkou	4,000	kus	8,55	34,20	20
	721	72121-1710	Montáž podlahového odtokového žlabu dl. 1800 mm pre montáž k stene	6,000	kus	7,55	45,30	20
	721	72121-2114	Odtokový žľab dĺžky 1800 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	6,000	kus	77,55	465,30	20
	MAT	920 AN62950	Mriežka nerezová pre sprchovací žľab dĺžka 1800mm	6,000	kus	50,55	303,30	20
	721	72122-0801	Demontáž zápachových uzáverov DN 70	16,000	kus	4,55	72,80	20
	721	72122-080210	Montáž zápachových uzáverov do DN 100	6,000	kus	12,55	75,30	20
	721	72122-6311	Zápachová uzávierka pre umývadlá DN 32 - chróm	17,000	kus	25,66	436,22	20
	721	72127-3171	Prevzdušňovací ventil HL 905	4,000	kus	18,50	74,00	20
	721	72127-3205	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 50	4,000	kus	6,55	26,20	20
	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	62,000	m	1,20	74,40	20
	721	72199-99051	Vnúťorná kanalizácia HZS T5- pomocné a prípravné práce	60,000	hod	10,00	600,00	20
	721	72199-990512	Vnúťorná kanalizácia HZS T5 - tesniaci materiál	1,000	kpl	40,00	40,00	20
	721	72199-99052	Vnúťorná kanalizácia HZS T5- odvodz odpadu 1ks kontanier	1,000	kpl	60,00	60,00	20
	721	72199-990612	Vnúťorná kanalizácia HZS T6- kamerová skúška lokalizácia poruchy	1,000	kpl	220,00	220,00	20
	721	72199-990613	Vnúťorná kanalizácia HZS T6 - krtkovanie kanalizácie do 30m	1,000	kpl	250,00	250,00	20
	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	109,530	%	3,00	328,59	20
			721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:	4 903,26			4 903,26	
			722 - Vnúťorný vodovod					
	721	72213-0806	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 100	174,000	m	2,12	368,88	20
	721	72213-0821	Demontáž šróbenia do G 6/4	20,000	kus	3,80	76,00	20
	721	72213-0831	Demontáž nástenky	60,000	kus	1,44	86,40	20
	721	72213-0902	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. vysekanie závitú	60,000	kus	3,22	193,20	20
	721	72213-0919	Opr. vodov. oceľ. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 100	80,000	kus	2,54	203,20	20
	721	72213-0991	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 20 / G 1/2	8,000	kus	4,22	33,76	20
	721	72213-0992	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 25 / G 3/4	6,000	kus	7,55	45,30	20
	721	72213-0993	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 32 / G 1	6,000	kus	13,55	81,30	20
	721	72213-0994	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 40 / G 5/4	4,000	kus	20,13	80,52	20
	721	72213-0995	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 50 / G 6/4	4,000	kus	23,55	94,20	20
	721	72213-0996	Potrubie pozinkované závitové osadenie odbočky do potrubia obojstranná zverná spojka DN 65 / G 2	2,000	kus	25,55	51,10	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
721	72213-1901		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. do G1/2	8,000	súbor	4,40	35,20	20
721	72213-1902		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 3/4	6,000	súbor	4,90	29,40	20
721	72213-1903		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 1	6,000	súbor	6,00	36,00	20
721	72213-1904		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 5/4	4,000	súbor	7,12	28,48	20
721	72213-1905		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 6/4	4,000	súbor	8,60	34,40	20
721	72213-1906		Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 2	4,000	súbor	11,70	46,80	20
721	72213-1913		Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	4,000	súbor	24,28	97,12	20
721	72213-1916		Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 50	4,000	súbor	22,00	88,00	20
721	72213-1931		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	8,000	kus	9,74	77,92	20
721	72213-1932		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	6,000	kus	11,01	66,06	20
721	72213-1933		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	6,000	kus	12,90	77,40	20
721	72213-1934		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 32	4,000	kus	15,92	63,68	20
721	72213-1935		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 40	4,000	kus	19,40	77,60	20
721	72213-1936		Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 50	4,000	kus	25,30	101,20	20
721	72217-33121		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 20	74,000	m	10,57	782,18	20
721	72217-33131		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 26	62,000	m	13,47	835,14	20
721	72217-33141		4otrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 32	56,000	m	22,47	1 258,32	20
721	72217-33161		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 50 mm	36,000	m	46,90	1 688,40	20
721	72217-33162		Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok D 63 mm	45,000	m	68,00	3 060,00	20
721	72219-0221		Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 15	4,000	súbor	51,52	206,08	20
721	72219-0223		Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 25	6,000	súbor	45,13	270,78	20
721	72219-0226		Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 50	2,000	súbor	47,84	95,68	20
721	72219-0401		Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	66,000	kus	7,14	471,24	20
721	72222-0142		Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 20xR 1/2 s jedným závitom	66,000	kus	7,14	471,24	20
721	72222-0862		Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 5/4	12,000	kus	6,91	82,92	20
721	72222-2219		Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	4,000	kus	3,20	12,80	20
721	72222-9101		Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	4,000	kus	3,10	12,40	20
721	72222-9101		Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	70,000	kus	3,10	217,00	20
721	72223-106241		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný EA RV280 honeywell G 2	1,000	kus	85,60	85,60	20
721	72223-1206		Ventil redukčný mosadzný G 2 PN 6 do 25°C s 2x vnútorným závitom bez manometra	1,000	kus	123,00	123,00	20
721	72223-2011		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý Herz WD G 1/2	6,000	kus	54,50	327,00	20
721	72223-2013		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý Herz WD G 1	6,000	kus	92,54	555,24	20
721	72223-2016		Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil šikmý Herz WD G 2	5,000	kus	105,78	528,90	20
721	72223-4265		Filter mosadzný samočistiaci G 1 PN 16 do 70°C IVAR H/R	4,000	kus	57,50	230,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
721	72223-4268		Filter mosadzný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnútorným závitom	2,000	kus	79,55	159,10	20	
721	72223-9101		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	6,000	kus	6,40	38,40	20	
721	72223-9103		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	12,000	kus	9,55	114,60	20	
721	72223-9106		Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	8,000	kus	13,55	108,40	20	
721	72225-4106		Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	1,000	súbor	75,00	75,00	20	
721	72225-4126		Požiarne prísluš. hydrantová skriňa s výzbr. C 52 s nast.	1,000	súbor	270,00	270,00	20	
721	72229-0229		Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 100	280,000	m	1,20	336,00	20	
721	72229-0234		Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	280,000	m	1,65	462,00	20	
721	72250-9901		Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	12,000	kus	2,30	27,60	20	
721	72299-99041		Vnútorný vodovod HZS T4- pomocné a prípravné práce	80,000	hod	15,00	1 200,00	20	
721	72299-990412		Vnútorný vodovod HZS T4-odstávka vody +vypúšťanie systému stupačiek v objekte a napúšťanie	40,000	hod	15,00	600,00	20	
721	99872-2202		Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	198,737	%	2,50	496,84	20	
722 - Vnútorný vodovod spolu:				17 374,98			17 374,98		
725 - Zariaďovacie predmety									
721	72511-0811		Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	2,000	súbor	11,55	23,10	20	
721	72511-2021		Zách. misa závesná s hlbokým splachovaním Rekord +WC sedátko antibakt.	2,000	súbor	60,50	121,00	20	
721	72511-29111		Montáž ovládacích tlačítok systém Geberit	2,000	kus	5,55	11,10	20	
721	72511-6211		Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	2,000	súbor	33,93	67,86	20	
MAT	286 366000112		GEBERIT protihluková podložka pre WC	2,000	kus	6,50	13,00	20	
MAT	642 3A50012		WC Geberit kombifix	2,000	kus	180,00	360,00	20	
MAT	642 3D15412		WC tlačítko Geberit antivandal duo nerez Sigma	2,000	kus	45,00	90,00	20	
MAT	642 3D92141		WC závesné pripojovacia sada	2,000	kus	15,66	31,32	20	
721	72511-9308		Priplatok za odstránenie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	2,000	kus	4,50	9,00	20	
MAT	246 3H0421		Silikón univerzálny SN 10, biely, 310 ml - 072492	8,000	kus	28,55	228,40	20	
721	72513-910102		Demontáž doplnkov	6,000	súbor	4,50	27,00	20	
721	72513-910112		Priplatok za odstránenie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	10,000	kus	4,50	45,00	20	
721	72513-91012		Montáž doplnkov	45,000	súbor	6,55	294,75	20	
MAT	542 1A0153		Fén hotelový nástenný Bemeta	4,000	kus	73,50	294,00	20	
MAT	642 9C1701		Dávkovač tekutého mydla /šampónov nerez 1,1 lit.- Bemeta	6,000	kus	40,40	242,40	20	
MAT	642 9C1731		Zrkadlo z nerezovej ocele, vysoký lesk 400 x 500	4,000	kus	34,50	138,00	20	
MAT	642 9C2103		Dávkovač tekutého mydla plast 300ml - Bemeta	13,000	kus	28,50	370,50	20	
MAT	642 9C2111		Zásobník toaletného papiera Jumbo Bemeta	2,000	kus	54,80	109,60	20	
MAT	642 9D0101		Trojháčik na stenu Bemeta	12,000	kus	14,55	174,60	20	
MAT	642 9D0102		Madlo nerez 1500mm Bemeta	4,000	kus	112,50	450,00	20	
721	72521-0821		Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	13,000	súbor	16,55	215,15	20	
721	72521-1602		Umývadlo keram. biele Rekord bez krytu na sifón 500x380 hranaté	13,000	súbor	32,50	422,50	20	
721	72521-9401		Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	13,000	súbor	22,55	293,15	20	
721	72531-9202		Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	13,000	kus	4,50	58,50	20	
721	72553-1130		Montáž elektr. prietokového stojateho do 30 L s batériou	1,000	súbor	30,50	30,50	20	
MAT	920 AN03925		Hakl MK1 prietokový ohrievač + sprchová batéria	1,000	kus	63,55	63,55	20	
721	72581-9402		Montáž ventilov rohových G 1/2	28,000	súbor	3,50	98,00	20	
MAT	551 001000		Rohový ventil schell 1/2" x 3/8" s filtrom comfort	28,000	kus	7,85	219,80	20	
721	72582-0801		Demontáž batérii nástenných do G 3/4	13,000	súbor	6,55	85,15	20	
721	72582-1300		Batéria umývadlová stojanková G 1/2 -Schell Xeris SC HD-M - pre verejný priestor.	13,000	súbor	79,44	1 032,72	20	
721	72582-9601		Montáž batérie umývadlovej jednopákovkej do 1 otvoru	13,000	kus	11,65	151,45	20	
721	72584-0850		Demontáž batérii sprchových	12,000	kus	4,56	54,72	20	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
721	72584-92011		Montáž batérií sprch. podomietkových telies	10,000	kus	11,81	118,10	20	
MAT	551 0012801		Podomietkové teleso Schell Masterbox WB-SC-M	10,000	kus	191,28	1 912,80	20	
MAT	551 001290		Schell izolačná manžeta pre podomietkové manžety	10,000	kus	6,89	68,90	20	
721	72584-92012		Montáž batérií sprch. podomietkových kompletáž	10,000	kus	22,55	225,50	20	
MAT	551 001300		Sprchová batéria Schell LINUS BASIC D-SC-M - pre verejné priestor.	10,000	kus	128,00	1 280,00	20	
721	72584-9208		Montáž držiaka + hlavovej sprchy	10,000	kus	3,55	35,50	20	
MAT	551 011170		Schell sprchová hlavica s obmedzovačom aerosolu antivandal	10,000	kus	75,40	754,00	20	
721	72586-0311		Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy	12,000	kus	4,55	54,60	20	
721	72586-9101		Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	12,000	kus	6,22	74,64	20	
MAT	551 B64010		Sifón umývadlový typ 1321 - chróm	12,000	kus	22,13	265,56	20	
MAT	642 1B90021		Sifón umývadlový vypust chróm Click-Clack A390	12,000	kus	25,35	304,20	20	
721	99872-5202		Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	135,684	%	2,50	339,21	20	
725 - Zariadenie predmety spolu:				11 258,83			11 258,83		
733 - Rozvod potrubia									
731	73311-0806		Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	36,000	m	0,75	27,00	20	
731	73311-311301		Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok medených lisovaných do DN 15	14,000	kus	3,55	49,70	20	
731	73319-0108		Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	36,000	m	1,20	43,20	20	
731	73322-130916		Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	26,000	kus	11,90	309,40	20	
731	73322-131933		Opr. úk. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia do DN 15	14,000	kus	6,72	94,08	20	
731	73322-1319331		Opr. vykúr. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 20	8,000	kus	7,46	59,68	20	
731	73322-63031		Potrubie medené polotvrde spajované lisovaním DN 15 -D18 systém Viega	20,000	m	15,16	303,20	20	
731	73322-73031		Potrubie medené tvrdé spajované lisovaním d 22x1,0 mm systém Viega	16,000	m	16,93	270,88	20	
731	73399-990421		Rozvod potrubia, HZS T4 - prípravné a pomocné práce	38,000	hod	15,00	570,00	20	
731	99873-3203		Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	19,455	%	2,50	48,64	20	
733 - Rozvod potrubia spolu:				1 775,78			1 775,78		
734 - Armatúry									
731	73420-0822		Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	14,000	kus	1,70	23,80	20	
731	73420-9103		Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	14,000	kus	0,80	11,20	20	
731	73420-9112		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	14,000	kus	0,80	11,20	20	
731	73422-1542122		Ventil závitový termostatický priamy gravitačný G 3/8 bez hlavice	7,000	kus	7,55	52,85	20	
731	73422-16861		Termostatická hlavica Heimeier antivandal do verejných priestorov	7,000	kus	16,55	115,85	20	
731	73422-3208		Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	7,000	kus	3,50	24,50	20	
MAT	286 3C390112		Šróbenie priame - uzatvacie- 3/8"	7,000	kus	6,55	45,85	20	
731	73499-99050		Armatúry, HZS T5 - prípravné práce	28,000	hod	12,00	336,00	20	
731	73499-99053		Armatúry, pripojovací materiál	1,000	kpl	70,00	70,00	20	
731	99873-4203		Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	9,546	%	2,50	23,87	20	
734 - Armatúry spolu:				715,12			715,12		
735 - Vykurovacie telesá									

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	7,000	kus	15,00	105,00	20
	731	73515-18321	Demontáž vykurovacích telies ocelových do 2000 mm	7,000	kus	5,62	39,34	20
	731	73515-3300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	7,000	kus	4,50	31,50	20
	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	7,000	kus	12,50	87,50	20
	MAT	286 3D40010	Konzola montážna Korad set	7,000	kus	15,55	108,85	20
	MAT	484 521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H550 L1200 Korad Pozink úprava	6,000	kus	245,55	1 473,30	20
	MAT	484 521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H900 L1400 Korad P90	1,000	kus	268,55	268,55	20
	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	7,000	kus	30,00	210,00	20
	731	73599-990615	Vykurovacie telesá, HZS T6 - vypúšťanie +napúšťanie systému + skúška	55,000	hod	12,00	660,00	20
	731	73599-990627	Vykurovacie telesá, HZS T6- pomocné a prípravné práce	16,000	hod	10,00	160,00	20
	731	99873-5203	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	31,860	%	2,50	79,65	20
			735 - Vykurovacie telesá spolu:				3 223,69	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
	767	767 -	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné dodávka a montáž	1,000	kpl	250,00	250,00	20
	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	23,500	%	3,00	70,50	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				320,50	
			783 - Nátery					
	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	38,000	m	2,78	105,64	20
	MAT	246 221110	Farba epoxiesterová základná a vrchná 2v1 biela	2,500	kg	9,55	23,88	20
	MAT	246 420160	Riedidlo do syntet. farby S2003 S 6005	3,000	kg	6,47	19,41	20
	MAT	246 420230	Pomocný materiál pre malovku	1,000	kpl	25,00	25,00	20
			783 - Nátery spolu:				173,93	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				42 669,26	
			Za rozpočet celkom				43 904,16	

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Kristián Koczó

JKSO :

Dátum: 10.07.2019

Stavba :SPŠ Elektrotechnická,ul.K.Adlera 5

Objekt :výmena svietidiel

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	21020-00911	Demontáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED	8,000	kus	24,00	192,00
2	921	21020-01181	Montáž, svietidlo, IP40-54, 1x zdroj	8,000	kus	32,20	257,60
3	MAT	348 1P0118	Svietidlo LED-GAMMA 24W 2200lm, IP 65	8,000	kus	63,35	506,80
4	921	21101-00111	Osadenie kovovej kotvy, vyvrtanie diery D 8mm	32,000	kus	1,98	63,36
5	MAT	345 724L352	Priechodka káblová plastová IP55 : 96822, závit PG 11, bez matice, sivá, pre káb	14,000	kus	3,35	46,90
6	MAT	345 955K1122	Upevňovacia kotva /HM sklopná/ so skrutkou pre mont. strop	32,000	kus	1,08	34,56
7	921	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	5,912	%	32,00	189,18
8	921	21329-0010	Zaistenie vypnutého stavu	0,500	hod	18,00	9,00
9	921	21329-0030	Skúšobná prevádzka	0,500	hod	18,00	9,00
10	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	1,000	hod	24,00	24,00
11	921	21329-11111	Montáž - káblové spojky pre GAMMA 24W	8,000	kpl	14,58	116,64
12	MAT	920 AN65934	Spojka kábla 1,5-4mm2 Cimco	8,000	kpl	20,25	162,00
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 611,04			1 611,04
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 611,040			1 611,04
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
PRÁCE A DODÁVKY INÉ							
13	000	01011-1111	Montáž priechodky káblov	14,000	kus	6,74	94,36
14	000	01011-60511	Lešenie fahké-montáž,presun,demontáž	1,000	kpl.	487,00	487,00
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				581,36			581,36
PRÁCE A DODÁVKY INÉ spolu:				581,36			581,36
Za rozpočet celkom				2 192,40			2 192,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SPŠ Elektrotechnická

Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvičňa

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				72 777,20
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				72 777,20
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	72 777,20	14 555,44

Cena s DPH	v EUR	87 332,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SPŠ Elektrotechnická

Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvičňa

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	72 777,20
HSV - Práce a dodávky HSV	13 698,22
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 394,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 574,85
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 435,24
99 - Presun hmôt HSV	293,20
PSV - Práce a dodávky PSV	56 886,58
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	462,03
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	43 904,16
766 - Konštrukcie stolárske	1 212,40
771 - Podlahy z dlaždíc	2 153,94
776 - Podlahy povlakové	506,27
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 539,73
784 - Dokončovacie práce	1 108,04
M - Práce a dodávky M	2 192,40
21-M - Elektromontáže	2 192,40
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 777,20

ROZPOČET

Stavba: SPŠ Elektrotechnická

Objekt: Rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvičňa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 777,204

HSV - Práce a dodávky HSV

13 698,223

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 394,926

47	K	310IK01	Murárske výspravky po UK a ZTI prácach	m	58,000	8,500	493,000
20	K	319201311	Vyrovnanie nerovného povrchu pod nový keramický obklad	m ²	154,568	4,800	741,926
55	K	342242021	Primurovka do WC	m ²	2,000	80,000	160,000

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 574,854

50	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m ²	54,320	3,500	190,120
49	K	631341220	Doplnenie doterajších mazaní betónom	m ³	1,500	45,500	68,250
4	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m ²	45,240	1,100	49,764
3	K	632401925	Príplatok za sklon potery	m ²	45,240	12,000	542,880
2	K	632452223	Cementový poter spádový do hr. 15 cm	m ²	45,240	16,000	723,840

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 435,243

51	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m ²	45,240	15,900	719,316
46	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m ²	45,240	7,200	325,728
19	K	962031132	Búranie primurovky vo WC, stupačka	контр	2,000	75,000	150,000
5	K	962IK01	Vybúranie murovanej výlevky 1,5x0,6x0,6 m	контр	2,000	110,000	220,000
1	K	965043441	Búranie pôvodného spádového potery	m ³	5,428	125,000	678,500
48	K	967031733	Úprava ostenia po vybúraní zárubne	m ²	17,280	4,000	69,120
9	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	8,800	6,300	55,440
6	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m ²	154,568	6,250	966,050
7	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	154,568	12,500	1 932,100
41	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie	t	36,197	20,000	723,940
42	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	36,197	25,000	904,925
43	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 013,516	3,000	3 040,548
44	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky	t	36,197	8,000	289,576
18	K	979089713	Poplatok za kontajner + poplatok za skládku	ks	6,000	60,000	360,000

99 - Presun hmôt HSV

293,200

22	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	14,660	20,000	293,200
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PSV - Práce a dodávky PSV

56 886,581

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

462,034

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	711210120	Zhotovenie vodorovného a zvislého náteru Aquafin 2K	m2	127,072	3,300	419,338
12	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	28,464	1,500	42,696

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

43 904,160

24	K	725IK001	ZTI, príloha č. 1	kompl	1,000	43 904,160	43 904,160
----	---	----------	-------------------	-------	-------	------------	------------

766 - Konštrukcie stolárske

1 212,404

26	K	766IK001	D+M dverí a ocel. dverných zárubní 600/1970 vrátane kovania	ks	2,000	183,000	366,000
27	K	766IK002	D+M dverí a ocel. dverných zárubní 800/1970 vrátane kovania	ks	4,000	201,800	807,200
28	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	17,820	2,200	39,204

771 - Podlahy z dlaždíc

2 153,943

29	K	771571226	Montáž podláh z dlaždíc keramických	m2	45,240	17,500	791,700
30	M	5978651130	Dodávka keramickej dlažby - predbežná cena	m2	54,288	19,700	1 069,474
33	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	19,544	14,980	292,769

776 - Podlahy povlakové

506,270

52	K	776591930	Oprava podláh povlakových od 0,50 do 1,0 m2 lepením	ks	10,000	37,000	370,000
53	K	776591940	Oprava podláh povlakových od 1,0 do 2,0 m2 lepením	ks	2,000	44,000	88,000
54	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	3,218	15,000	48,270

781 - Dokončovacie práce a obklady

7 539,730

31	K	781441019	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek	m2	154,568	20,000	3 091,360
32	M	5976585500	Dodávka keramických obkladov - predbežná cena	m2	185,482	18,590	3 448,110
34	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	66,773	14,980	1 000,260

784 - Dokončovacie práce

1 108,040

35	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	54,320	1,100	59,752
36	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	45,240	2,300	104,052
37	K	784422271	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	54,320	4,200	228,144
38	K	784422911	Oprava, malba vápenná základná dvojnásobná, ručne nanášaná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	54,320	6,850	372,092
40	K	7844IK1	Lokálne výsprvky stien do 1 m2 - olej. sokel, murárske výsprvky	kompl	10,000	34,400	344,000

M - Práce a dodávky M

2 192,400

21-M - Elektromontáže

2 192,400

23	K	21IK1	Elektroinštalčné práce, príloha č. 2	kompl	1,000	2 192,400	2 192,400
----	---	-------	--------------------------------------	-------	-------	-----------	-----------



M-MALER s.r.o.

Príloha č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela

Predmet zákazky : „Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotníckej a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične“

KSP vypracoval : Ing. Csölley Ladislav
5.7.2019

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

1. Časť : Zvislé a kompletné konštrukcie

P.Č.	Proces: Steny nosné a nenosné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (Číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Steny nosné a nenosné Realizácia murovanej konštrukcie (Odborné posúdenie)	HSV murár	P,M	STN EN 12350-1 PD		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	certifikát na materiál
2.	Steny nosné a nenosné Murárske výpravky po UK a ZII prácach (Kontrolná skúška)	HSV SKUS	S	STN EN 12350-1		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Protokol
3.	Steny nosné a nenosné Vyrovnanie nerovného povrchu pod nový keramický obklad (Odborné posúdenie)	HSV Murár	P	STN EN 1996-2 PD		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	certifikát na materiál
4.	Steny nosné a nenosné Malty pre stavebné účely (Kontrolná skúška)	HSV Murár	kontrola certifikátov	STN EN 1015 STN 72 2430		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	certifikát na materiál
5.	Steny nosné a nenosné Povrchová úprava stavebnej konštrukcie (meranie, kontrola, skúška vlastností)	HSV Murár	Kontrola certifikátov	STN 73 2582 PD		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	certifikát na materiál

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):
Ing. Csölley _____ Ing. Csölley _____

2.Časť : Úprava povrchov, podlahy, osadenie

P. Č.	Proces: Úprava povrchov Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Úprava povrchov Úprava povrchu (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
2.	Úprava povrchov Malty pre stavebné účely (Kontrolná skúška, resp. certifikát)	HSV	P	STN EN 1015		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
3.	Úprava povrchov Stavebné vápno (Fyzikálna skúška, resp. certifikát)	HSV	P, certifikát	STN EN 459-2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
4.	Úprava povrchov Povrchová úprava stavebnej konštrukcie (Kontrolná skúška vlastností)	HSV	P	STN 732577 STN 732582 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
5.	Podlahové konštrukcie Poter pieskocementový spadový do hr. 15 cm (Odborné posúdenie, meranie)	HSV	P,M	STN EN 206 STN ENV 13 670 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
6.	Podlahové konštrukcie (Nivelačná sietka)	HSV T	P	Technologický postup PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehládka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):

Ing. Csölley _____

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

3.Časť.: Ostatné konštrukcie a práce – búranie

P. Č.	Proces: Búracie práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Búracie práce Búranie primurovky vo WC, stupačka (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Zápis v denníku
2.	Búracie práce Búranie pôvodného späťdového betónu (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Certifikát
3.	Búracie práce Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Certifikát
4.	Búracie práce Odsekanie a odbratlie stien z obkladaciek (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Zápis v denníku
5.	Búracie práce Vybúranie murovanej výlevky 1,5x0,6x0,6m (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Zápis v denníku
6.	Búracie práce Vybúranie kovových dverových zárubní (Vizuálna kontrola kvality)	HSV	P	PD, Techn. postup STN 734301		Meno			Meno			Meno			Zápis v denníku

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veľičín, S: skúška fyzikálnych veľičín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis) :
Ing. Csölley _____ Ing. Csölley _____

4.Časť.: Izolácie proti vode a vlhkosti

P.č.	Proces: Izolácie proti zemnej vlhkosti Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Izolácie proti zemnej vlhkosti Zhotovenie vodorovného a zvislého náteru (Odborné posúdenie)	HSV	P	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	protokol
2.	Izolácie proti zemnej vlhkosti Dodávka materiálu (Odborné posúdenie a meranie)	M	Vstupná	STN EN 13 969		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

5.Časť.: Zdravotechnika – zariadenovacie predmety

P.č.	Proces: Zariadenovacie predmety a armatúry Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Zariadenovacie predmety a armatúry Montáž zariadenovacích predmetov a armatúr (Odborné posúdenie a vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	protokol
2.	Zariadenovacie predmety a armatúry Dodávka materiálu (Odborné posúdenie a meranie)	HSV,M	Vstupná	PD, Rozpočet		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehladka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : _____

KSP vypracoval (meno, podpis):
Ing. Csölley _____

KSP schválil (meno, podpis):

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

6. Časť.: Konštrukcie stolárske

P.č.	Proces: Osadenie dverí a ocel. zárubní Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Osadenie dverí a ocel. dverných zárubní Montáž dverí a zárubní vrátane kovania (Odborné posúdenie a vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno			Meno			Meno			protokol
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			certifikát
2.	Osadenie dverí a ocel. dverných zárubní Dodávka materiálu (Odborné posúdenie a meranie)	HSV	Vstupná	PD		Meno			Meno			Meno			
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			

7. Časť.: Podlahy z dlaždíc

P.č.	Proces: Montáž podláh z dlaždíc keramických Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Realizácia keramických podláh (Odborné posúdenie a vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno			Meno			Meno			protokol
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			certifikát
2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických Dodávka materiálu (Odborné posúdenie a meranie)	HSV	Vstupná	PD		Meno			Meno			Meno			
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia
Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis) :
Ing. Csdlley _____ Ing. Csdlley _____

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

8.Časť.: Podlahy povlakové - oprava

P.č.	Proces: Oprava podláh povlakových lepením Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Oprava podláh povlakových lepením Realizácia opravy povlakových podláh (Odborné posúdenie a vizuálna kontrola)	HSV	P	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	protokol
2.	Oprava podláh povlakových lepením Dodávka materiálu (Odborné posúdenie a meranie)	HSV	Vstupná	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

9.Časť.: Dokončovacie práce a obklady

P.č.	Proces: Dokončovacie práce a obklady Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL	KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL	Pozn. Doklady
1.	Obklady keramické vnútorné Keramické obkladové prvky (Vstupná kontrola)	PSV	Vstupná: certifikát	STN EN 14 411		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
2.	Obklady keramické vnútorné Realizácia keramických obkladov (Odborné posúdenie)	PSV	P	STN EN 14 411 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
3.	Obklady keramické vnútorné Matloviný a lepidla pre keramické prvky (Certifikát, resp. kontrolné skúšky)	PSV	S certifikát	STN EN 1323,24,		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,

P: prehládka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):

Ing. Csölley _____

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

10. Časť.: Dokončovacie práce – malby

P.č.	Proces: Malby uniformné Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL			Pozn. Doklady
						KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL		
1.	Malby Úprava povrchu (Vizuálna kontrola kvality)	PSV	P	PD, Techn.postup dodávateľa farby		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
2.	Malby Stavebné vápno, resp. maliarska farba (Fyzikálna skúška, resp. certifikát)	PSV	S, certifikát	STN EN 459-2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	
3.	Malby Realizácia malieb (Odborné posúdenie a výstupná kontr.kvality)	PSV	P Výstupná kontrola	PD Technologický postup		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

11. Časť.: Elektroinštalčné práce

P.č.	Proces: Elektroinštalčné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL			Pozn. Doklady
						KONTROLU PREVERIL	KONTROLU PREBRAL		
1.	Elektroinštalčné práce Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1 500 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
2.	Elektroinštalčné práce Prevedenie, čístitá montáž, zásuvky, vypínače (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1 500 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
3.	Elektroinštalčné práce Montáž svietidiel (Odborné posúdenie)	MONT	P	STN 33 1 500 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,

PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP :

KSP vypracoval (meno, podpis):

KSP schválil (meno, podpis):

Ing. Csölley _____

P.Č.	Proces: Elektroinštalčné práce Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU			Pozn. Doklady
						VYKONAL	PREVERIL	PREBRAL	
4.	Elektroinštalčné práce Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	S	P	STN 33 1500 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
5.	Elektroinštalčné práce Revízná správa (Skúška posúdenia)	S	P	STN 33 1500 PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol

12.Časť.: Vnútorá kanalizácia

P.Č.	Proces: Vnútorá kanalizácia Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU			Pozn. Doklady
						VYKONAL	PREVERIL	PREBRAL	
1.	Vnútorá kanalizácia Výrobky a materiály dodané pre objekt (Odborné posúdenie, meranie)	MONT	C	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	certifikát
2.	Vnútorá kanalizácia Realizácie vnútornej kanalizácie (Odborné posúdenie, vizuálna kontrola)	MONT	P	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku
3.	Vnútorá kanalizácia Vnútorá kanalizácia - Skúška (Skúška)	MONT	P	PD		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	zápis v denníku

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehladka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):

Ing. Csölley _____

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

13. Vnútroňný vodovod

P.č.	Proces: Vnútroňný vodovod Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Vnútroňný vodovod Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD		Meno			Meno			Meno			zápis v denniku
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			
2.	Vnútroňný vodovod Prevedenie, čistá montáž (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD		Meno			Meno			Meno			zápis v denniku
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			
3.	Vnútroňný vodovod Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	PD		Meno			Meno			Meno			certifikát
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			
4.	Vnútroňný vodovod Tlaková skúška (Skúška posúdenia)	MONT	P	PD		Meno			Meno			Meno			protokol
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			

14. Ústredné vykurovanie

P.č.	Proces: Ústredné vykurovanie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok dno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Ústredné vykurovanie Prevedenie, hrubá montáž, rozvody (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD		Meno			Meno			Meno			zápis v denniku
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			
2.	Ústredné vykurovanie Prevedenie, čistá montáž, radiátory (Odborné posúdenie)	MONT	P	PD		Meno			Meno			Meno			zápis v denniku
						Dňa			Dňa			Dňa			
						Podpis			Podpis			Podpis			

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobača, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehliadka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,

PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP)

Dátum vypracovania KSP :

KSP vypracoval (meno, podpis):
Ing. Csölley _____

KSP schválil (meno, podpis):

Kontrolný a skúšobný plán diela

Stavba : Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Sídlo: Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

M-MALER s.r.o

P.č.	Proces: Ústredné vykurovanie Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
3.	Ústredné vykurovanie Výrobky a materiály dodané pre objekt (Vstupná kontrola)	MONT	S	PD		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	certifikát
4.	Ústredné vykurovanie Vykurovací skúška (Skúška posúdenia)	MONT	P	PD		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	protokol


15. Nátery

P.č.	Proces: Nátery Predmet kontroly (Opis spôsobu kontroly)	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis-podklad Norma (číslo)	Výsledok áno-nie	KONTROLU VYKONAL			KONTROLU PREVERIL			KONTROLU PREBRAL			Pozn. Doklady
						Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
1.	Nátery Profilová ochrana ocelových konštrukcií (Skúška umelým starnutím, kontrola vzhľadu povlaku)	PSV	S,P	STN EN ISO 8504-2		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	
2.	Nátery Natieračské práce (Vizuálna kontrola)	PSV	P	PD, Návod dodávateľa náter. materiálov		Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	Meno	Dňa	Podpis	zápis v denníku

HSV: kontrolu vykoná stavbyvedúci alebo majster HSV, PSV: kontroly vykoná majster PSV, SKUS: skúšobňa, G: geodet, T: technolog, S: špecialista,
P: prehládka podľa projektovej dokumentácie a technických noriem, C: certifikát na výrobok, M: meranie geometrických veličín, S: skúška fyzikálnych veličín,
PD: projektová dokumentácia

Dokument : Kontrolný a skúšobný plán (KSP) Dátum vypracovania KSP : KSP vypracoval (meno, podpis): KSP schválil (meno, podpis):

Ing. Csölley _____




Príloha č.4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu)	Percentuálny podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1.	Eduard Thaly, Blatná n/O	47060387	Eduard Thaly	60,33	zdravotechnika
2.	Koczo Kristián, Vieska 81	40557936	Kristián Koczo	3,01	elektromontáže
3.					

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1

Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP

IČO: 00 585 441
DIČ : 2 020 527 300
IČ DPH : SK7020000746

Bankové spojenie: SLSP; číslo účtu: SK25 0900 0000 0001 7512 6457
Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 79/B
Kukučínova 451, 929 01 Dunajská Streda

Platba/Purchase


Slovenská sporiteľňa, a.s.
Dátum: 02.08.2019 09:42:01
Transakcia: 1393002
Terminál: 104218
Karta: *****1773 Visa Electron
AID: A0000000032010
Autorizačný kód: 411125
PIN: OK
Suma/Amount: 391,08 €
VS: 4619010850

Číslo operácie: 735035

Účel platby: Úhrada poistného na poistnej zmluve (zmluvách):

Číslo PZ	Produkt	Poistník	Suma
4619010850	461. Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb	M-MALER s.r.o. Beketfa 48, 93034 Holic	391,08 €
Spolu			391,08 €

S uvedeným súhlasím:


Podpis platiaceho

Ďakujeme/Thank you


Kooperativa 
Vystavil/Mgr. Mészáros Anikó
VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 1
Kancelária Dunajská Streda
Kukučínova 451, 929 01 Dunajská Streda

Čestné vyhlásenie
o vytvorení skupiny dodávateľov

1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod názvom „**Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotnícky a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične**“. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:


Subjekt 1:¹ Eduard Thaly – ETHALY, 930 32 Blatná na Ostrove 246, IČO : 47 060 387

Subjekt 2: Koczó Kristián, ELEKTROINŠTALÁCIA, 930 02 Vieska 81, IČO : 40 557 936

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby bola zmluva uzatvorená so splnomocneným zástupcom skupiny dodávateľov, ktorým je:²
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou hodnotou), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnemu obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

V...Holiciach dňa...10.07.2019

Eduard Thaly



Subjekt 1

meno a priezvisko, funkcia
podpis

V...Holiciach, dňa...10.07.2019

Kristián Koczó



Subjekt 2
meno a priezvisko,
funkcia

podpis

¹ Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO.

² Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO.

Obchodné meno: M-MALER s.r.o.

Sídlo/ miesto podnikania: Beketfa 48, 930 34 Holice

IČO: 51 630 796

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že **spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.**

V.Holiciach. dňa....10.07.2019

Márton Németh - konateľ



.....
Prezvisko, funkcia

podpis³

³ Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahov.

Príloha č. 7 - Preberací protokol staveniska

ZÁPIS O ODOVZDANIA STAVENISKA

Názov stavby

Rekonštrukčné práce – sociálne zariadenia vrátane zdravotníckej a inžinierskych sietí, ako aj ústredného kúrenia a vykurovacích telies v priestoroch telocvične

Stavebník/Užívateľ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava
IČO 17319161, DIČ 2020919703, Zastupený.: Ing. Daniel Adamko, PhD.

Zhotoviteľ

M-MALER s.r.o., Bektfa 84, 930 34 Holice, IČO 51 630 796, DIČ 2120723924
Zastupený.: Márton Németh

Prítomní :	Meno, priezvisko, titul :	Organizácia :
Za stavebníka		
Za zhotoviteľa		
Za užívateľa		
Za projektanta		
Za tech. dozoru		

Prezenčná listina je uložená na

Odozdvávanie staveniska bolo zvolané pozvánkou číslo..... Zo dňa.....

Komisia v uvedenom zložení sa oboznámila s projektom stavby, vykonala obhliadku staveniska a konštatuje nasledovné :

1. Stavba sa realizuje na základe stav. povolenia resp. ohlásenia stav. úprav č.:
zo dňa..... vydaného

2. Stavenisko (je/nie je)..... spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (Je/nie je).....
zbavené nárokov tretích osôb.

3. Umiestenie staveniska :

4. Podzemné inžinierske siete (je/nie je)..... potrebné vytýčiť

5. Príjazd na stavenisko

6. Zdroj vody

- voda pre stavebné účely :
- pitná voda :

7. Odber elektrickej energie

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska

9. Plochy pre uskladnenie stavebných materiálov a výrobkov

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska (WC,šatne, umývarne)

11. Kancelárie

12. Skladovanie stavebného odpadu

13. V prípade úrazu bude prvá pomoc poskytnutá na mieste úrazu.
Následné ošetrenie sa vykoná

14. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený p.

15. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa je poverený p.

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez ďalších pripomienok. Práce budú realizované v súlade uzatvorenou ZoD č.:zo dňa..... S termínom ukončenia.....

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi :

Stredná priemyselná škola
- elektrotechnická
841 02 Bratislava, ul. K. Adlara 5